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	GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr. _______  
din _________________________________2024
Chișinău



cu privire la aprobarea condiţiilor generale ale Contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare și aprobarea semnării Contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare

În temeiul Anexei X la capitolul 15 (Transporturi) din titlul IV al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 112/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 442), art. 17 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (2) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.45-52, art. 57), cu modificările ulterioare, precum și în vederea executării punctelor 6.1-6.3 din Planul de acțiuni privind implementarea Concepţiei pentru restructurarea sectorului feroviar şi a Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 1189), cu modificările ulterioare, Guvernul 
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă: 
1.1 Condițiile generale ale contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, conform anexeni nr. 1;
1.2 Contractul multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, conform anexei nr. 2;
2. Se aprobă încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare între Ministerul Infrastucturii și Dezvoltării Regionale și Administratorul Infrastructurii (Î.S. “Calea Ferată din Moldova”).
3. Se împuternicește domnul Vladimir Bolea, Viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, să semneze Contractul multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare. 
PRIM-MINISTRU                                                              Dorin RECEAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ministrul infrastrucurii și dezvoltării regionale                          Vladimir BOLEA
Ministrul finanţelor 	     Victoria BELOUS

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr. ___ din ______2024

Condițiile generale ale contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare

Prezentele condiții generale, numite în continuare principii și parametri, transpun parțial Anexa V a Directivei (UE) 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european. 
Contractul multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare (în continuare - Contract) reflectă prevederile art. 30 din Codul transportului feroviar nr. 19/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 42-52, art. 57) și include următoarele:
1. Domeniul de aplicare al Contractului în ceea ce privește infrastructura și infrastructurile de servicii, structurat conform art. 20 alineatele (2) – (4) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022. Domeniul vizează toate aspectele administrării infrastructurii, inclusiv întreținerea și reînnoirea infrastructurii aflate deja în exploatare. Dacă este cazul, se poate include și construcția de noi infrastructuri;
2. Structura plăților sau a fondurilor alocate serviciilor de infrastructură enumerate la art. 20 alineatele (2) – (4) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022, întreținerii și reînnoirii și tratării restanțelor în activitatea de întreținere și de reînnoire. Dacă este cazul, se poate include și structura plăților sau a fondurilor alocate infrastructurilor noi;
3. Obiective de performanță focalizate pe utilizator, sub forma unor indicatori și a unor criterii de calitate care acoperă elemente precum:
3.1. performanța feroviară, cum ar fi din punct de vedere al vitezei pe linie și al fiabilității, și satisfacția clientului;
3.2. capacitatea rețelei;
3.3. gestionarea activelor;
3.4. volumele de activitate;
3.5. nivelurile de siguranță; și
3.6. protecția mediului;
4. Volumul posibilelor restanțe în activitatea de întreținere și activele care urmează a fi eliminate din uz și care, prin urmare, determină fluxuri financiare diferite;
5. Stimulentele menționate la art. 30 alin. (1) Codul transportului feroviar nr. 19/2022, cu excepția celor puse în aplicare prin măsuri de reglementare în conformitate cu art. 30 alin. (3) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022;
6. Obligațiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în ceea ce privește conținutul și frecvența rapoartelor, inclusiv informațiile care trebuie publicate anual;
7. Durata convenită a Contractului, care va fi sincronizată și va corespunde duratei planului de afaceri și autorizației de siguranță a administratorului infrastructurii, inclusiv cadrului și regulilor de tarifare stabilite de Guvern;
8. Reguli de abordare a întreruperilor majore ale operațiunilor și a situațiilor de urgență, inclusiv planuri de urgență și de rezoluțiune anticipată a Contractului, precum și informarea la timp a utilizatorilor;
9. Măsuri de remediere, care se iau în situația în care una dintre părți își încalcă obligațiile contractuale sau în situații excepționale care afectează disponibilitatea finanțării publice. Acestea includ condițiile și procedurile de renegociere și rezoluțiune anticipată.



Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr. ___ din ______2024

Contractul multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare

Republica Moldova, 
_____________________________________
(denumirea organului central de specialitate în domeniul transportului feroviar)
_____________________________________
(adresa)
reprezentat de Ministru __________________
                                                      (numele, prenumele)
denumit în continuare „Minister”

și

___________________________________________________________
(denumirea persoanei juridice în gestiunea căreia a fost transmisă infrastructura feroviară), (adresa),
reprezentată de _____________________________
                              (numele, prenumele organului executiv)
denumit în continuare „Administrator al Infrastructurii”


au încheiat

Contractul multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare


















___________
(anul, localitatea)


Preambul
În conformitate cu Codul transportului feroviar nr. 19/2022, infrastructura feroviară este în general utilizată ca bun public deținut de Republica Moldova.
În conformitate cu art. 8 lit. a) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022, Administratorul Infrastructurii este orietant spre afaceri, fiind o companie independentă din punct de vedere legal, autorizată să stabilească, să gestioneze, să întrețină și să extindă infrastructura feroviară, incluzînd managementul, comanda. controlul și semnalizare a traficului. 
Administratrorul Infrastructurii are obligația să asigure o rețea feroviară sigură și calitativă, care ar permite întreprinderilor feroviare asigurarea concurenței pe piața serviciilor de transport feroviar. Condițiile obligatorii privind rețeau feroviară sunt definite prin indicatorii de calitate prevazuți în prezentul Contract multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare (în continuare - Contract). 
În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) și articolul 30 alineatul (1) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022, Guvernul Republicii Moldova încheie Contractul multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare prin care sunt definite drepturile și obligațiile comune privind finanțarea infrastructurii feroviare și este stabilită contribuția financiară anuală. 
Contribuția financiară a statului se bazează pe calitatea serviciilor solicitate a fi prestate. 
Obiectivul global al Contractului este asigurarea unui nivel ridicat de eficiență în ceea ce privește utilizarea bugetului de stat în scopul îmbunatățirii calității și disponibilității infrastructurii feroviare. Evaluarea imbunătățirii calității infrastructurii feroviare se bazează pe indicatorii de calitate. 
Definirea cerințelor de calitate și de capacitate, combinate cu finanțarea din bugetul de stat, asigură un nivel sporit de calitate al infrastructurii feroviare.
Contractul se bazează pe condițiile definite în Codul transportului feroviar nr. 19/2022. Administratorul Infrastructurii, în calitate de operator al infrastructurii, primește stimulente pentru reducerea costurilor asociate infrastructurii în conformitate cu prezentul Contract. O presiune de reducere a costurilor pentru Administratorul Infrastructurii provine din faptul că fondurile pentru reînnoire nu sunt ajustate în funcție de evoluția inflației pe durata Contractului. În plus, o îmbunătățire a stării infrastructurii prin indicatorii anuali de calitate este prevazută în Contract. Administratorul Infrastructurii trebuie să îndeplinească cerințele de calitate și de raportare, care conduc la sancțiuni pentru Administratorul Infrastructurii în cazul neindeplinirii.

Articolul 1 - Scopul Contractului
(1) Scopul Contractului este finanțarea intreținerii și reînnoirii rețelei feroviare (infrastructura feroviară și facilitățile de servicii) gestionate de Administratorul Infrastructurii. 
(2) Cadrul de Invesții și Intreținere și planul de afaceri al Administratorului Infrastructurii urmează să fie armonizate cu prezentul Contract. 
(3) Infrastructura feroviară aparține Republicii Moldova conform articolului 9 alineatul (2) litera f) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice și articolelor 52-54 din Codul transportului feroviar nr. 19/2022. 
(4) Administratorul Infrastructurii va furniza o descriere funcțională a activelor infrastructurii feroviare și a facilităților de servicii necesare pentru furnizarea serviciilor în conformitate cu Codului transportului feroviar nr. 19/2022, care aparțin și sunt administrate de Administratorul Infrastructurii.
(5) Obiectivul general este asigurarea unei infrastructuri feroviare sigure și de calitate. Prin urmare, finanțarea este bazată pe obiectivele de performanță convenite.
(6) Administratorul Infrastructurii este obligat să prezinte rapoarte anuale de infrastructură privind activitățile acestuia.

Articolul 2 – Excluderi
(1) Obligațiile serviciului public de transport feroviar de pasageri nu fac obiectul prezentului Contract.
(2) Elaborarea și aprobarea tarifelor de acces la rețea și a metodelor de calcul a acestora nu fac obiectul prezentului Contract.
(3) Principiile de operare a rețelei feroviare nu fac obiectul prezentului Contract.

Articolul 3 – Definiții
(1) Operarea infrastructurii feroviare înseamnă alocarea traselor, managementul traficului și tarifarea infrastructurii.
(2) Întreținerea infrastructurii feroviare se referă la lucrările destinate intreținerii condițiilor și capacității infrastructurii existente.
(3) Reînnoirea infrastructurii înseamnă lucrări semnificative de înlocuire a infrastructurii existente, fără a schimba performanța sa în ansamblu.

Articolul 4 – Finanțarea infrastructurii feroviare de catre Guvern
(1) Pe baza stării actuale a infrastructurii și datorită nerealizării lucrărilor de întreținere și reînnoire necesare, există un deficit de intreținere de 573 000,0 mii lei/anual. 
(2) Pentru operarea rețelei, Guvernul, prin intermediul Ministerului, asigură urmatoarele fonduri:
Anul,  Suma
Primul an: 166 427,75 mii lei
Al doilea an: 166 254,25 mii lei
Al treilea an: 166 080,75 mii lei
Al patrulea an: 165 907,25 mii lei
Al cincelea an: 165 733,75 mii lei
(3) Pentru investiții în infrastructura feroviară și materialul rulant, conform:
- Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare, semnat la Chişinău la 14 noiembrie 2014, ratificat prin Legea nr. 22/2015;
- Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova  și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare, ratificat prin Legea nr. 214/2021;
- Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare, ratificat prin Legea nr. 215/2021;
- Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară și parcul de material rulant ale Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 26 septembrie 2016, ratificat prin Legea nr. 298/2016;
- Acordului de modificare și reformulare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi  Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant  ale Republicii Moldova (din 26 septembrie 2016), semnat la Chișinău la 17 decembrie 2021 ratificat prin Legea nr. 10/2022;
- Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, ratificat prin Legea nr. 351/2023;
- Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, ratificat prin Legea nr. 172/2024;
- Acordului de grant „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova” dintre Republica Moldova, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, ratificat prin Legea nr. 385/2023;
- Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „EFSD + Fereastra dedicată investiției 1”, semnat la Chișinău la 15 decembrie 2023, ratificat prin Legea nr. 54/2024, 
Guvernul, prin intermediul Guvernului, acoperă cheltuielile după cum urmează:
Anul,  Suma
Primul an: 3 470,0 mii Euro (echivalent cu aproximativ 67 144,5 mii lei);
Al doilea an: 3 470,0 mii Euro (echivalent cu aproximativ 67 491,5 mii lei);
Al treilea an: 3 470,0 mii Euro (echivalent cu aproximativ 67 838,5 mii lei);
Al patrulea an: 3 470,0 mii Euro (echivalent cu aproximativ 68 185,5 mii lei);
Al cincelea an: 3 470,0 mii Euro (echivalent cu aproximativ 68 532,5 mii lei).
(4) În vederea realizării scopului prezentului Contract, Guvernul, prin intermediul Guvernului, se obligă să finanțeze întreținerea și reînnoirea infrastructurii feroviare sub forma unor alocări de fonduri („contribuția infrastructurii”), cu urmatoarele sume:
Anul,  Suma
Primul an: 166 427,75 mii lei;
Al doilea an: 166 254,25 mii lei;
Al treilea an: 166 080,75 mii lei;
Al patrulea an: 165 907,25 mii lei;
Al cincelea an: 165 733,75 mii lei;
(5) În total, Guvernul, prin intermediul Ministerului, asigură urmatoarele sume:
	Anul
	Primul an
	Al doilea an
	Al treilea an
	Al patrulea an
	Al cincelea an

	Contribuția infrastructurii, mii lei
	166 427,75
	166 254,25
	166 080,75
	165 907,25
	165 733,75

	Operarea rețelei, mii lei
	166 427,75
	166 254,25
	166 080,75
	165 907,25
	165 733,75

	Investii noi, mii lei
	67 144,5 
	67 491,5
	67 838,5
	68 185,5
	68 532,5

	Total, mii lei
	400 000,0
	400 000,0
	400 000,0
	400 000,0
	400 000,0

	Deficitul de întreținere, mii lei
	173 000,0
	173 000,0
	173 000,0
	173 000,0
	173 000,0


(6) Mijloacele financiare pentru contribuția la infrastructură, întârzierile de întreținere și exploatarea rețelei sunt acordate ca o subvenție nerambursabilă pentru utilizarea exclusivă de către Administratorul Infrastructurii.
(7) Administratorul Infrastructurii nu este în drept să utilizeze fondurile alocate în temeiul prezentului contract.
(8) În cazul unor schimbări majore ale condițiilor Contractului (întreruperi majore ale funcționării, catastrofe naturale, situații de urgență, alte principii ale contractelor), Administratorul Infrastructurii și organul central de specialitate în domeniul transportului feroviar se reunesc în timp de trei zile lucrătoare pentru a conveni asupra modificării fondurilor sau a altor detalii contractuale.
(9) Administratorul Infrastructurii elaborează și aprobă regulamente interne în vederea gestionării întreruperilor majore ale operațiunilor și situațiilor de urgență, inclusiv planurile de urgență. Administratorul Infrastructurii furnizează utilizatorilor informații în timp util în caz de urgență sau întreruperi majore ale operațiunilor.
(10) Lungimea reală de funcționare a rețelei este definită în fiecare an în raportul de infrastructură. În cazul în care durata de funcționare a rețelei va fi redusă sau majorată, fondurile planificate de Guvern vor fi reduse/majorate cu același procent al modificării pentru anul următor.
(11) Administratorul Infrastructurii este obligat să utilizeze fondurile alocate conform prezentului contract pentru contribuția la infrastructură, întârzierile de întreținere și funcționarea în rețea în conformitate cu principiul bugetar al eficacității costurilor și al utilizării economice a fondurilor.
(12) Organul central de specialitate în domeniul transportului feroviar are dreptul să desemneze un auditor financiar pentru analiza și verificarea sumelor cheltuite pentru întreținerea infrastructurii și reînnoirea infrastructurii, dacă acestea nu sunt conforme cu prezentul Contract.
(13) În cazul în care auditorul financiar constată unele nereguli sau fonduri utilizate în mod necorespunzător, organul central de specialitate în domeniul transportului feroviar are dreptul să impună plata unei compensații la valoarea fondurilor neeconomice utilizate.

Articolul 5 – Alocarea fondurilor
(1) Fondurile anuale pentru contribuția infrastructurii sunt alocate astfel:
1) Minim 360 000,0 mii lei pentru linii feroviare;
2) Minim 40 000,0 mii lei pentru facilități feroviare definite conform art. 20 din Codul transportului feroviar nr. 19/2022.
(2) Fondurile anuale pentru anularea deficitului de întreținere sunt alocate astfel:
1) Minim 160 000,0 mii lei pentru linii feroviare;
2) Minim 13 000,0 mii lei pentru facilități feroviare definite conform art. 20 din Codul transportului feroviar nr. 19/2022.
(3) Fondurile suplimentare nealocate în cadrul punctelor 1 și 2 trebuie asigurate de Administratorul Infrastructurii în mod indepedent.

Articolul 6 – Metoda de plată
(1) Plățile se vor realiza lunar, conform graficului de plăți stabilit în anexa nr. 1 a Contractului, în urmatorul cont:
______________________
(denumirea băncii comerciale, filiala)
______________________
                       (IBAN)
______________________
                      (SWIFT)
(2) Plățile lunare sunt definite în Anexa 1 la Contract și pot fi modificate în baza unui acord de modificare bazat pe raportul Administratorului Infrastructurii privind necesitatea schimbării sumei anuale și sumei lunare.
(3) Suma fondurilor lunare nu este mai mare decât valoarea anuală convenită.
(4) Ministerul va accepta toate modificările în timp de zece zile lucrătoare, dacă modificările nu au niciun efect negativ asupra Ministerului sau dacă modificările sunt cerute din punct de vedere legal.

Articolul 7 – Fonduri externe
(1) Administratorul Infrastructurii informează Ministerul cu privire la aplicațiile pentru fonduri externe sau alte fonduri naționale sau internaționale (denumite în continuare “alte fonduri”). Utilizarea acestor fonduri trebuie să fie agreate în prealabil în scris cu organul central în domeniul transportului feroviar și organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
(2) Orice finanțare suplimentară din alte fonduri pentru întreținerea și reînnoirea infrastructurii, precum și lucrările de întreținere și reînnoire pentru prevenirea întîrzierilor de întreținere vor reduce contribuțiile infrastructurii în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (4) pentru anul calendaristic relevant.

Articolul 8 – Registrul infrastructurii
(1) Administratorul Infrastructurii menține Registrul infrastructurii, care cuprinde descrierea funcțională a infrastructurii administrată de Administratorul Infrastructurii.
(2) Descrierea funcțională acoperă infrastructura feroviară definită la art. 52 din Codul transportului feroviar nr. 19/2022, inclusiv toate instalațiile adminsitrate și care aparțin Administratorului Infrastructurii, necesară pentru prestarea de servicii în conformitate cu Codul transportului feroviar nr. 19/2022.
(3) Menținerea funcțională este organizată în conformitate cu cadrul de investiții și de întreținere.
(4) Administratorul Infrastructurii ar trebui să utilizeze Registru de infrastructură pentru a evalua finanțarea necesară pentru reparare sau reconstrucție.
(5) Registrul infrastructurii este menționat la Anexa nr. 2 din Contract.
(6) Registrul infrastructurii se actualizează anual, pe baza activităților desfășurate de către Administratorul Infrastructurii și se include în raportul de infrastructură.

Articolul 9 – Cadrul de Invesții și Întreținere pentru cinci ani
(1) Administratorul Infrastructurii va elabora un Cadru de Investiții și Întreținere (în continuare – “CII”) pentru 5 (cinci) ani, acoperind pentru fiecare an măsurile și investițiile pentru reînnoirea și întreținerea infrastructurii feroviare și a infrastructurii de servicii din proprietatea și gestionarea Administratorului Infrastructurii.
(2) CII se bazează pe programele prioritare și pe obiectivele generale ale sectorului feroviar.
(3) Accentul principal se pune pe reînnoirea și întreținerea infrastructurii feroviare.
(4) CII este aprobat de Minister.
(5) Administratorul Infrastructurii asigură coerența între CII și Planul de Afaceri. 
(6) Administratorul Infrastructurii este obligat să efectueze și să verifice lucrările de întreținere în conformitate cu CII aprobat.
(7) Administratorul Infrastructurii are obligația de a raporta anual statutul actual al CII în Raportul de Infrastructură.
(8) În baza aprobării Ministerului, Administratrorul Infrastructurii are dreptul de a modifica CII pentru anul următor.
(9) Modificările trebuie justificate, în special în ceea ce privește impactul acestora asupra măsurilor de întreținere care trebuie efectuate. Administratorul Infrastructurii trebuie să demonstreze că modificările sunt obligatorii prin cerințele cadrului normativ.
(10) Ministerul va accepta toate modificările în timp de zece zile lucrătoare, dacă modificările nu au niciun efect negativ asupra Ministerului sau dacă modificările sunt cerute din punct de vedere legal.
(11) Administratorul Infrastructurii va completa anual CII pentru încă un an.

Articolul 10 - Planul de Afaceri
(1) Administratorul Infrastructurii elaborează un Plan de afaceri pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, inclusiv costurile pentru dezvoltare, modernizare, reînnoire și întreținere în conformitate cu CII.
(2) Planul de afaceri se elaborează pe baza următoarelor principii:
1) utilizarea eficientă și exploatarea infrastructurii;
2) dezvoltarea eficientă a infrastructurii;
3) eficiența costurilor și utilizarea economică a fondurilor;
4) echilibru financiar.
(3) Planul de afaceri trebuie să includă o descriere detaliată a măsurilor necesare pentru a asigura o infrastructură calitativă și sigură, precum și o utilizare eficientă a infrastructurii, inclusiv planurile de timp și cost, tarifele de acces pe șină și alte venituri.
(4) Planul de afaceri include costurile și veniturile pachetului minim de acces, accesul la facilități, servicii suplimentare și auxiliare.
(5) Veniturile pentru pachetul minim de acces și accesul la facilități se bazează pe costuri directe.
(6) Planul de afaceri este coordonat de Minister.
(7) Administratorul Infrastructurii asigură coerența între CII și planul de afaceri.
(8) Planul de afaceri se actualizează anual pentru anul imediat următor după expirarea perioadei de 5 (cinci) ani, indicată la alineatul (1).
(9) Conținutul minim al planului de afaceri este definit în Anexa nr. 3 din Contract.

Articolul 11 – Obiective de performanță
(1) Administratorul Infrastructurii este responsabil de asigurarea unei infrastructuri feroviare sigure, fiabile, durabile și de înaltă calitate.
(2) Pentru a îmbunătăți calitatea rețelei feroviare, Administratorul Infrastructurii trebuie să definească obiective de performanță orientate spre utilizator. Obiectivele de performanță orientate spre utilizatori vor fi definite de Administratorul Infrastructurii și de Minister.
(3) Stimulentele acordate Administratorului Infrastructurii și legate de obiectivele de performanță orientate spre utilizatori sub formă de indicatori și criterii de calitate reduc, ținând cont de siguranța și de menținerea și îmbunătățirea calității serviciului de infrastructură, costurile de furnizare a infrastructurii și nivelul taxelor de acces.
(4) Obiectivele de performanță sunt definite în detaliu în Anexa nr. 4 din Contract.
(5) Obiectivele de performanță sunt incluse în Raportul de Infrastructură.
(6) Părțile sunt libere să definească obiective complementare de performanță.
(7) Administratorul Infrastructurii este liber să implementeze obiective și indicatori de performanță suplimentari pentru a măsura performanța internă a acestora.
(8) Pe durata prezentului Contract, părțile investighează dacă pot fi utilizate alte obiective complementare de performanță pentru a obține o mai bună transparență a calității rețelei.
(9) Obiectivele de performanță măsurate și raportate în raportul de infrastructură sunt revizuite în urma consultării cu organul de reglementare a pieței.

Articolul 12 – Recuperarea fondurilor pentru infrastructură
(1) În cazul în care Administratorul Infrastructurii, din motive care nu-i sunt imputabile, nu poate atinge un obiectiv de performanță stabilit și definit, Ministerul are dreptul de a recupera părți din contribuțiile sale anuale.
(2) Valoarea plății compensației depinde de devierea indicatorului de la ținta de performanță.
(3) Valoarea maximă a plății compensației este de ______ mii lei pe obiectiv de performanță în cazul deteriorării performanței de 15% dintre următorii indicatori:
1) Indicatorii privind restricțiile de viteză;
2) Indicatorii de siguranță;
3) Indicatorii de punctualitate;
4) Indicatorii de accesibilitate;
5) Indicatorii de fiabilitate;
6) Capacitatea maximă a rețelei;
7) Capacitatea actuală a rețelei.
(4) În cazul în care abaterea este mai mică de 15%, plata compensației urmează să se reducă alicot. Abaterea în procente (%) va fi împărțită la 15 și rezultatul coeficientului multiplicat cu ________ mii lei.
(5) În cazul în care o deviație de 15% este previzibilă, Administratorul Infrastructurii informează Ministerul și consultă măsurile de atenuare.
(6) În cazul în care abaterea mare este cauzată de un impiediment justificator și/sau forță majoră, sau din alte cauze neimputabile Administratorului Infrastructurii, ultimul informează, în trei zile lucrătoare, Ministerul și discută măsurile de atenuare.

Articolul 13 – Recuperarea fondurilor pentru infrastructura din alte motive
(1) Ministerul are dreptul de a recupera 2% din fondurile sale anuale dacă Administratorul Infrastructurii nu furnizează la timp raportul anual privind infrastructura sau nu îndeplinește cerințele definite pentru raport.
(2) Ministerul este liber să acorde Administratorului Infrastructurii o prelungire adecvată a timpului în scris pentru întocmirea raportului.
(3) În cazul încălcării intenționate sau din neglijență a eficienței costurilor și a principiilor economice, Ministerul are dreptul să solicite rambursarea fondurilor în limita fondurilor utilizate neeconomic.

Articolul 14 – Raportul privind infrastructura
(1) Administratorul Infrastructurii este obligat sa prezinte un Raport privind Infrastructura până la data de 30 aprilie a anului următor. Raportul privind infrastructura trebuie să demonstreze că Administratorul Infrastructurii a întreținut infrastructura la un nivel foarte calitativ.
(2) Raportul privind infrastructura include calcularea și evaluarea indicatorilori de performanță definiți.
(3) Conținutul raportului anual pentru infrastructură este definit în Anexa nr. 5 la Contract.
(4) Administratorul Infrastructurii își îndeplinește obligațiile de raportare într-o manieră veridică și la termenul stabilit.

Articolul 15 - Colectarea și furnizarea datelor
(1) Administratorul Infrastructurii este obligat să stabilească sisteme de colectare și furnizare de date care sunt necesare pentru calcularea și evaluarea indicatorilor de calitate definiți.
(2) Administratorul Infrastructurii furnizează datele organului de reglementare a pieței.

Articolul 16 – Supervizarea de către Minister
(1) Fără o notificare prealabilă, Ministerul are dreptul de a verifica implementarea obligațiilor definite în Contract.
(2) Ministerul este autorizat să încredințeze unui terț îndeplinirea acestei sarcini.
(3) Administratorul Infrastructurii permite Ministerului și părților terțe autorizate să:
1) aibă acces la proprietăți, birouri, facilități de servicii;
2) analizeze documentele de afaceri;
3) efectueze testări pe rețeaua feroviară pentru a verifica caracteristicile liniei, semnalării, substructura și calea permanentă. Administratorul Infrastructurii nu va colecta niciun fel de taxe de acces pe calea ferată pentru cursele de încercare.
(4) Ministerul sau terța parte îndreptățită trebuie să respecte regulile și reglementările la intrarea în infrastructura feroviară.
(5) Administratorul Infrastructurii și angajații săi sunt obligați să furnizeze Ministerului sau părților terțe:
1) Informații veridice;
2) Documentație veridică;
3) Alte resurse și servicii.
(6) Informațiile sunt furnizate, în format electronic sau pe suport de hîrtie. Administratorul Infrastructurii nu facturează nicio sumă pentru astfel de servicii.

Articolul 17 – Rezoluțiunea Contractului
(1) Ministerul este îndreptățit să rezoluționeze Contractul până la sfârșitul anului calendaristic în cazul în care Administratorul Infrastructurii nu reușește să atingă obiectivul în mod repetat.

Articolul 18 – Durata contractului, modificarea contractului, încetarea contractului
(1) Prezentul Contract se încheie pe un termen de 5 (cinci) ani și intră în vigoare de la data semnării a acestuia de ambele Părți.
(2) Modificările Contractului se bazează pe acordul reciproc a Părților.
(3) Prevederile Contractului încetează înainte de termen în conformitate cu oricare dintre următoarele dispoziții:
1) Oricare dintre Părți are dreptul să rezoluționeze prezentul Contract printr-o notificare adresată celeilalte părți care prevede data propusă de încetare în cazul în care cealaltă parte: abandonează sau încetează executarea prezentului Contract sau demonstrează în mod clar intenția de a nu-și continua îndeplinirea prezentului Contract sau acordă dreptul de executare a Contractului terților, fără consimțământul celeilalte părți;
2) În cazul în care oricare dintre părți nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract, partea care nu se află în situație de neîndeplinire va notifica neîndeplinirea obligațiilor față de cealaltă parte și părțile vor depune eforturi rezonabile pentru a identifica metoda prin care se va remedia situația. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care o astfel de neîndeplinire a obligațiilor nu este remediată în mod satisfăcător în termen de treizeci (30) de zile de la data notificării neîndeplinirii obligațiilor partea care nu se află în situație de neîndeplinire a obligației poate notifica partea care a încălcat prezentul Contract despre rezoluțiunea cu efect imediat. În cazul în care neîndeplinirea obligațiilor este ireparabilă, partea care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor poate rezilia prezentul Contract printr-o notificare scrisă adresată părții implicate;
3) O parte solicită încetarea acestui Contract în urma unui impiediment justificator/eveniment de forță majoră;
4) Autorizația de siguranță sau certificatul de siguranță au fost retrase sau expiră și nu fac posibilă prelungirea acestora.
(4) Ministerul are dreptul să rezoluționeze Contractul cu acest efect imediat, prin notificare către Administratorul Infrastructurii sau în cazul în care Administratorul Infrastrcuturii intră în faliment sau insolvabilitate.
(5) Orice rezoluțiune se face în scris.

Articolul 19 – Prelungirea Contractului
(1) Cu cel puțin 12 de luni înainte de încetarea termenului Contractului, ambele părți încep negocierile privind prelungirea Contractului.

Articolul 20 – Informarea publică
(1) Administratorul Infrastructurii și Ministerul publică pe site-urile sale web oficiale proiectul Contractului convenit pentru părțile interesate.
(2) La solicitarea scrisă a părților interesate, acestea sunt informate în scris de către Minister și Administratorul Infrastructurii cu privire la publicarea proiectului Contractului pe site-ul web.
(3) Părților interesate se acordă 15 de zile pentru comunicarea obiecțiilor și propunerilor, începând cu data publicării proiectului Contractului.

Articolul 21 – Publicarea Contractului
(1) După încheierea Contractului, Administratorul Infrastructurii și Ministerul publică Contractul pe site-urile sale web oficiale.

Articolul 22 – Impiedimentul justificator/Forța Majoră
(1) În interesul prezentului Contract, forța majora se referă la evenimente care nu ar fi putut fi prevăzute de către Părți, în cazul în care ar fi putut fi prevăzut dar inevitabil de evitat de tip furtuni, cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii, accidente, revolte, sabotaj, tulburări publice sau tulburări civile, de interferență din partea autorităților civile sau militare, acte de război (declarat sau nedeclarat), decizie/ordin al unei autorități publice sau eșecul surselor de energie.
(2) Nici una dintre Părți nu va fi făcută responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul Contract atît timp și în măsura în care îndeplinirea unei astfel de obigații este blocată, impiedicată sau întîrziată ca o consecință directă a unui impiediment justificator/eveniment de forță majoră.
(3) Imediat ce conștientizează un impiediment justificator/eveniment de forță majoră care cauzează o întîrziere sau un blocaj în îndeplinirea oricărei obligații prevăzute de prezentul Contract, Partea afectată de un astfel de impiediment justificator/eveniment de forță majoră trebuie să notifice cealaltă Parte fără întîrziere (și, în orice caz, nu după mai mult de 24 de ore de la momentul la care a devenit conștientă de un astfel de eveniment) cu privire la producerea evenimentului și să furnizeze detalii despre natura acestuia și efectele anticipate ale unui astfel de eveniment. În cazul în care cealaltă Parte nu este notificată în termenul prevazut, se consideră că Partea afectată de un impediment justificator/eveniment de forță majoră renunță la drepturi în temeiul prezentului Contract.
(4) În cazul în care, ca urmare a unui impiediment justificator/eveniment de forță majoră, una dintre părți este împiedicată sau întârziată în îndeplinirea obligațiilor de mai jos sau călătoria este împiedicată sau întârziată pentru o perioadă neîntreruptă de șase (6) luni sau mai mult de la data notificării prevăzute la alineatul 3 din prezentul articol, atunci o astfel de parte poate denunța prezentul Contract, printr-o notificare cu cel puțin șapte zile, înaintată în scris, celeilalte părți. Ministerul nu este obligat să plătească compensații.

Articolul 23 – Clauze finale
(1) În cazul în care orice prevedere a prezentului Contract este considerată invalidă, ilegală, inaplicabilă sau în conflict cu cadrul normativ, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată sau deteriorată. Invaliditatea și inaplicabilitatea unei prevederi a prezentului Contract nu va afecta aplicabilitatea niciuneia dintre celelalte prevederi ale Contractului.
(2) Orice informații confidențiale de afaceri transmise de Administratorul Infrastructurii către Minister în cadrul acestui Contract vor fi tratate strict confidențial de către Minister și angajații să.
(3) Pentru soluționarea disputelor care decurg din prezentul contract și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă de către Părți, acestea vor fi adresate instanței competente conform legislației în vigoare.
(4) Indiferent de natura oricarei neințelegeri sau dispute, Administratorul Infrastructurii nu îi va fi permis să sisteze prestarea serviciilor prevăzute în cadrul Contractului înainte de pronunțarea unei hotărîri judecătorești definitive și irevocabile.
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Anexa nr. 3 – Cerințe privind Planul de Afaceri;
Anexa nr. 4 – Obiective de performanță;
Anexa nr. 5 – Conținutul Raportului Anual pentru Infrastructură.






Anexa nr. 1 – Graficul de plăți
Plățile urmează să fie efectuate, lunar, în urma expirării a 30 de zile de la data punerii în aplicare a Contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare (MAIC), conform următorului grafic:

	Luna
	Termen
	Suma, lei

	Prima lună
	30 de zile de la data punerii în aplicare a MAIC
	33 333 333,3

	A două lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,3

	A treia lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,3

	A patra lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,3

	A cincea lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,3

	A șasea lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,3

	A șaptea lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,3

	A opta lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,3

	A noua lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,3

	A zecea lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,43

	A unsprezecea lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,43

	A douasprezecea lună
	30 de zile de la plata anterioară
	33 333 333,44

	Total
	400 000 000,0







Anexa nr. 2 – Registrul infrastructurii
Registrul de active este lista tuturor activelor din proprietatea sau gestiunea economică a Administratorului Infrastructurii. Registrul de active este organizat în conformitate cu liniile definite în Programul național de infrastructură feroviară.
Registrul de inventar se actualizează anual. Abaterile de la anul precedent trebuie să fie documentate în mod comprehensiv.
Registrul de active trebuie să fie cât mai detaliat posibil cu caracteristicile relevante și să includă toate activele pentru care este responsabil Administratorul Infrastructurii.
Registrul de active se utilizează pentru a evalua finanțarea necesară pentru repararea sau înlocuirea activelor.
Registrul de active este inclus în raportul anual privind infrastructura. Registrul de active definește, de asemenea, întârzierile de întreținere pentru diversele active și ciclul de viață al activelor și timpul lor de eliminare treptată. Acest lucru este însoțit de detalii privind cheltuielile privind reînnoirea și modernizarea infrastructurii.

Registrul de active include ca cerință minimă:
Informații privind șinele):
I Numărul și caracteristicile șinelor
1.1 Lista sectoarelor, distanța, categoria sinilor, cale cu joantă și fără joantă
1) Sucursala de întreținere a căii Chișinău (PC-1)
	№
	Denumirea stațiilor
	Cota
	Distanța între stații km
	Caracteristica șinelor km

	Distanția

	km

	
	
	
	
	R-65
	R-50
	R-43
	Cale cu joantă / șine bucăți
	
	Cale fără joante

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Chișinău 3
Chișinău
	Impar
1570+000
1551+485
	
4,485

	
3,485

	
1,0

	
-

	
2,316/186

	
2,169


	
	
	Par
1570+000
1551+485
	
4,485
	
3,485
	
1,0
	
-
	
2,55/204
	
1,935

	2
	Revaca
Chișinău
	Bretea
	0,382
	0,191
	0,191
	-
	0,382/31
	-

	3
	Chișinău
Visterniceni
	Inpar
1551+485
1555+254
	
3,769

	
2,297

	
1,472

	
-

	
3,796/298

	
-


	
	
	Par
1551+485
1555+254
	
1,147

	
0,085
	
1,062
	
-
	
0,746/60
	
0,401

	4
	Visterniceni
Ghidighici
	1555+254
1563+389
	8,135
	6,9
	1,235
	-
	8,135/651
	-

	5
	Ghidighici
Strășeni
	1563+389
1577+630
	14,241
	13,281
	0,96
	-
	14,241/1140
	-

	6
	Strășeni
Bucovăț
	1577+630
1590+743
	13,113
	12,678
	0,435
	-
	1,888/151
	11,225

	7
	Bucovăț
Călărași
	1590+743
1602+237
	11,494
	11,494
	-
	-
	7,551/604
	3,943

	8
	Călărași
Sipoteni
	1602+237
1613+264
	11,027
	11,027
	-
	-
	8,377/670
	2,650

	8
	Sipoteni
Bahmut
	1613+264
1624+264
	11,0
	11,0
	-
	-
	4,986/399
	6,014

	9
	Bahmut
Cornești
	1624+264
1631+666
	7,402
	7,402
	-
	-
	4,317/346
	3,085

	10
	Cornești
Pîrlița
	Inpar
1631+666
1643+741
	
12,075

	
11,487

	
0,588

	
-

	
12,075/966

	
-


	
	
	Par
1631+666
1643+741
	
13,111
	
12,061
	
1,05
	
-
	
13,111/1049
	
-

	11
	Pîrlița
Unțești
	1643+741
1654+494
	10,753
	0,566
	10,187
	-
	10,753/860
	-

	12
	Unțești

	1564+494
1659+191
	4,697
	-
	4,697
	-
	4,697/376
	-

	13
	Ungheni
Frontiera cu Romănia
	1520mm
1659+191
1660+375
	
1,184

	
-

	
1,184

	
-

	
1,184/95

	
-


	
	
	1450mm
1659+191
1660+375
	
1,6
	
-
	
1,6
	
-
	
1,6/128
	
-

	14
	Chișinău
Ungheni
	Bretea
	0,669
	0,4
	0,269
	-
	0,669/54
	-

	
15
	Ungheni
Berești
	1520mm
	4,374
	-
	4,374
	-
	4,374/350
	-

	
	
	1435mm
	1,8
	-
	1,8
	-
	1,8/144
	-

	16
	Berești
Petrești
	3+683
12+078
	8,395
	0,678
	7,717
	-
	8,395/672
	-

	17
	Petrești
Stoliniceni
	12+078
17+000
	4,93
	0,63
	4,3
	-
	4,93/394
	-

	18
	Unțești
Berești
	ocolire
	3,683
	3,683
	-
	-
	3,683/295
	-

	19
	Ungheni
Bălți
	Bretea
	0,149
	-
	0,149
	-
	0,149/12
	-

	Total
	
	158,1
	112,83
	45,27
	
	126,651/10135
	31,449



2) Sucursala de întreținere a căii Bender PC-2
	№
	Denumirea stațiilor
	Cota
	Distanța între stații km
	Caracteristica șinelor km

	Distanția 

	km

	
	
	
	
	R-65
	R-50
	R-43
	Calecu joantă/ șine bucăți
	
	Cale fără joante

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Benderi-2
Bulboaca
	1494+800
1513+805
	19,005
	19,005
	-
	-
	7,751/620
	11,254

	2
	Bulboaca
Socoleni
	1513+805
1521+956
	8,151
	8,151
	-
	-
	0,608/49
	7,543

	3
	Socoleni
Mereni
	1521+956
1532+139
	10,183
	10,183
	-
	-
	3,399/272
	6,784

	4
	Mereni
Revaca
	Inpar
1532+139
1542+344
	10,205
	9,740
	0,465
	-
	2,237/179
	7,968

	
	
	Par
1532+139
1542+344
	0,586
	0,586
	-
	-
	0,142/11
	0,444

	5
	Bretea
	
	0,160
	0,160
	-
	-
	0,160/13
	-

	
6
	Revaca
Chișinău 3
	Inpar
1542+344
1546+079
	3,735
	3,179
	0,556
	-
	3,056/244
	0,679

	
	
	Par
1542+344
1546+079
	3,735
	3,735
	-
	-
	0,836/67
	2,899

	
7
	Chișinău 3
Chișinău
	Inpar
1546+079
1547+000
	1,011
	1,011
	-
	-
	0,550/44
	0,461

	
	
	Par
1546+079
1547+000
	0,921
	0,921
	-
	-
	0,536/43
	0,385

	8
	Revaca
Parc-Revaca
	0+760
9+816
	9,056
	2,426
	6,630
	-
	9,056/724
	-

	9
	Parc-Revaca
Bălțaț
	9+816
20+429
	10,613
	0,829
	9,784
	-
	10,613/849
	-

	10
	Bălțaț
Căinari
	20+429
44+506
	24,077
	24,077
	-
	-
	24,077/1926
	-

	11
	Benderi
Căușeni
	7+000
25+724
	18,725
	18,725
	-
-
	-
-
	17,205/1377
	1,520

	12
	Căușeni
Zaim
	25+725
39+312
	13,587
	13,587
	-
	-
	7,386/591
	6,201

	13
	Zaim
Căinari
	39+312
58+732
	19,420
	18,475
	0,945
	-
	7,206/576
	12,214

	14
	Căinari
Zloți
	58+732
75+000
	16,268
	15,572
	0,696
	-
	5,282/423
	10,986

	Total
	
	169,438
	150,362
	19,076
	-
	100,1/8008
	69,338



3) Sucursala de întreținere a căii Basarabeasca PC-3
	№
	Denumirea stațiilor
	Cota
	Distanța între stații km
	Caracteristica șinelor km

	Distanția 

	km

	
	
	
	
	R-65
	R-50
	R-43
	Cale cu joantă/ șine bucăți
	Cale fără joante

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Căinari
Zloți
	75+000
83+812
	8,812
	3,686
	5,126
	-
	6,183/495
	2,629

	2
	Zloți
Cimișlia
	83+812
102+108
	18,296
	17,408
	0,888
	-
	7,495/600
	10,801

	3
	Cimișlia
Frontiera cu Ucrania
	102+108
111+180
	9,072
	9,072
	-
	-
	2,598/208
	6,474

	4
	Frontiera cu Ucrania
Basarabeasca
	124+117
126+200
	2,083
	1,683
	0,4
	-
	2,083/167
	-

	5
	Berezeno
Basarabeasca
	227+288
228+462
	1,174
	1,174
	-
	-
	1,174/94
	-

	6
	Basarabeasca
Abaclia inpar
	126+200
136+063
	9,863
	9,421
	0,442
	-
	9,863/789
	-

	7
	Basarabeasca
Abaclia par
(linia încisă din 22.11.2013)
	3+936
13+450
	11,6
	-
	11,6
	-
	11,6/928
	-

	8
	Abaclia
Ceadîr-Lunga
	136+063
170+637
	11,512
23,062
	11,102
22,843
	0,410
0,213
	-
-
	7,935/635
12,268/981
	3,577
10,794

	
	Ceadîr-Lunga
Chiriutnea
	170+637
180+476
	9,839
	9,627
	0,212
	-
	5,627/450
	4,212

	10
	Chiriutnea
Taraclia
	180+476
195+428
	14,952
	14,862
	0,09
	-
	8,859/709
	6,093

	11
	Taraclia
Halta km 208
	195+428
207+002
	11,574
	11,525
	0,049
	-
	4,891/391
	6,683

	12
	Halta km 208
Frontiera cu Ucrania
	207+002
214+245
	7,243
	7,195
	0,048
	-
	4,130/330
	3,113

	13
	Frontiera cu Ucrania
Greceni
	225+980
232+943
	6,963
	6,813
	0,150
	-
	5,632/451
	1,331

	14
	Greceni
Vulcănești
	232+943
244+275
	11,332
	10,920
	0,412
	-
	7,612/609
	3,720

	15
	Vulcănești
Etulia
	244+275
260+953
	16,678
	16,407
	0,271
	-
	5,545/444
	11,133

	16
	Etulia
Frontiera cu Ucrania
	260+953
264+626
	3,673
	3,510
	0,163
	
	3,101/248
	0,572

	17
	Frontiera cu Ucrania
Reni
	291+873
293+130
	1,257
	0,08
	1,177
	-
	1,257/101
	-

	18
	Abaclia
Comrat
	000+300
000+300-
33+086
	33,386
	-
	33,386
	-
	33,386/2671
	-

	19
	Comrat
Iargora
	33+086
66+346
	33,260
	-
	33,260
	-
	33,260/2661
	-

	20
	Iargora
Prut-I
	66+346
89+490
	23,144
	8,025
	15,119
	-
	23,144/1852
	-

	21
	Prut-I
Prut-II 
	89+490
99+022
	9,532
	-
	9,532
	-
	9,532/763
	-

	22
	Prut-II
Cahul
	000+000
40+753
	40,753
	-
	1,135
	39,618
	40,753/3260
	-

	23
	Cahul
Colibaș
	40+753
64+875
	24,122
	
	21,85
	2,272
	24,122/1930
	

	24
	Colibaș
Giurgiulești
	64+875
93+804
	28,929
	10,204
	18,725
	
	28,929/2314
	

	Total
	
	372,111
	175,557
	154,664
	41,89
	300,979/24078
	71,132



4) Sucursala de întreținere a căii Bălți (PC-5)
	№
	Denumirea stațiilor
	Cota
	Distanța între stații km
	Caracteristica șinilor km

	Distanția 

	km

	
	
	
	
	R-65
	R-50
	R-43
	Cale cu joantă/ șini bîcăți
	Cale fără joante

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Petrești
Stoliniceni
	17+000
27+980
	10,98
	8,78
	2,2
	-
	9,182/735
	1,798

	2
	Stoliniceni
Fălești
	27+980
44+540
	16,56
	16,56
	-
	-
	9,572/766
	6,988

	3
	Fălești
Hiliuț
	44+540
61+520
	16,98
	16,98
	-
	-
	6,98/558
	10,0

	4
	Răuțel
Bălț-Oraș
	70+325
78+710
	8,385
	8,385
	-
	-
	4,635/371
	3,750

	5
	Bălț-Oraș
Bălț-Sl.
	78+710
85+138
	6,428
	6,428
	-
	-
	5,186/415
	1,242

	6
	Bălț-Sl.
Sofia
	85+138
90+000
	5,5
	5,5
	-
	-
	4,594/368
	0,906

	7
	Bălț-Sl.
Alexandreni
	00+000
11+029
	11,029
	0,185
	10,844
	-
	10,896/872
	0,133

	8
	Alexandreni
Mărculești
	11+029
25+623
	14,594
	13,2
	1,394
	-
	14,594/1168
	-

	9
	Mărculești
Florești
	25+623
32+051
	6,428
	5,2
	1,228
	-
	6,295/504
	0,133

	10
	Florești
Gindești
	32+051
40+417
	8,366
	6,998
	1,368
	-
	8,366/669
	-

	11
	Gindești
Rogojeni
	40+417
57+725
	17,308
	16,01
	1,298
	-
	17,208/1377
	0,1

	12
	Rogojeni
Unchitești
	57+725
73+200
	15,475
	14,858
	0,617
	-
	15,375/1230
	0,1

	13
	Unchitești
Cobîlnea
	73+200
87+163
	13,963
	10,75
	3,213
	-
	13,963/1117
	-

	14
	Cobîlnea
Șoldănești
	87+163
103+584
	16,139
	-
	16,139
	-
	16,139/1291
	-

	15
	Șoldănești
Mateuț
	103+584
116+584
	13,32
	12,357
	0,963
	-
	13,32/1066
	-

	16
	Mateuț
Rîbnița
	116+584
121+242
	4,64
	3,811
	0,829
	-
	4,64/371
	-

	17
	Răuțel
Glodeni
	00+000
36+200
	36,2
	32,0
	4,2
	-
	36,2/2896
	-

	18
	Bretea
	
	0,100
	-
	0,100
	-
	-
	0,100

	Total
	
	231,2
	186,807
	44,393
	
	203,777/16302
	27,423



5) Sucursala de întreținere căii Ocnița  (PC-6)
	№
	Denumirea stațiilor
	Cota
	Distanța între stații km
	Caracteristica șinilor km

	Distanția 

	km

	
	
	
	
	R-65
	R-50
	R-43
	Cale cu joantă/ șini bîcăți
	Cale fără joante

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Bălți.Sl
Sofia
	91+000
107+124
	17,1
	17,1
	-
	-
	9,3/744
	7,8

	2
	Sofia
Drochia
	107+124
116+920
	9,8
	9,8
	-
	-
	3,4/272
	6,4

	3
	Drochia
Gizdita
	116+920
128+253
	11,3
	11,3
	-
	-
	6,1/488
	5,2

	4
	Gizdita
Tîrnova
	128+253
138+210
	10
	10
	-
	-
	5,4/432
	4,6

	5
	Tîrnova
Dondușeni
	138+210
148+058
	9,9
	9,6
	0,3
	-
	4,8/384
	5,1

	6
	Dondușeni
Rediul-Mare
	148+058
158+432
	10,3
	9,9
	0,4
	-
	6,0/480
	4,3

	7
	Rediul-Mare
Grinăuț
	158+432
164+507
	6,1
	5,9
	0,2
	-
	1,9/152
	4,2

	8
	Grinăuț
Ocnița
	164+507
175+856
	12,4
	10,9
	1,5
	-
	4,4/352
	8,0

	9
	St. Ocnița
	Linia 25
Linia 28
	0,7
0,3
	0,7
0,3
	-
-
	-
-
	0,7/56
0,3/24
	-
-

	10
	Bretea
	
	0,2
	-
	0,2
	-
	-
	0,2

	11
	Ocnița
Gîrbovo
	170+008
181+276
	11,3
	11,2
	0,1
	-
	7,8/624
	3,5

	12
	Gîrbovo
Vălcineț
	181+276
204+850
	23,6
	23,6
	-
	-
	10,5/840
	13,1

	13
	Vălcineț
Frontiera UC
	204+850
208+200
	3,3
	3,3
	-
	-
	2,8/224
	0,5

	
14
	Lipcani
Larga
	59+500
76+169
	16,6

	16,3

	0,3

	-

	1,0/80

	15,6


	
	
	81+701
96+330
	14,6
	14,6
	-
	-
	13,4/1072
	1,2

	15
	Grinăuț
Ocnița
	159+235
170+008
	10,8
	9,6
	1,2
	-
	2,9/232
	7,9

	16
	Brătușăni
Rediul-Mare
	1+000
26+244
	27,3
	12,5
	14,8
	-
	27,3/2184
	-

	Total
	
	195,6
	176,6
	19
	
	108/8640
	87,6





1.2 Km de șine cu/fără catenară, Categorii de linii cu kilometri, Lista vitezelor locale
1) Sucursala de întreținere a căii Chișinău (PC-1) 
	№
	Denumirea stațiilor
	Distanța între stații
Km de șine
	Categoria căii
	Viteza stabilită
Pasageri/marfă
Km/h

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Chișinău
Visterniceni
	3,8
	4
	80/70

	2
	Visterniceni
Ghidighici
	8,1
	4
	100/80

	3
	1555+700km
1556+100 km
curba R405m
	-
	4
	70/70

	4
	1559+600km
1561+200km
curba R454m
	-
	4
	70/70

	5
	Ghidighici
Strășeni
	14,2
	4
	80/80

	6
	Strășeni
Bucovăț
	13,1
	4
	100/80

	7
	1584+100
1586+300
Platforma de oprire
	-
	4
	90/80

	8
	1589+700
1589+800
Def. terasamentului
	-
	4
	60/60

	9
	Bucovăț
Călărași
	11,5
	4
	100/80

	10
	1591+800
1592+500
curba R641m
	-
	4
	80/70

	11
	Călărași
Sipoteni
	11,1
	4
	90/80

	12
	Sipoteni
Bahmut
	11,0
	4
	80/80

	13
	Bahmut
Cornești
	7,4
	4
	80/80

	14
	Cornești
Pîrlița
	12,0
	4
	70/70

	15
	Pîrlița
Unțești
	10,8
	4
	70/70

	16
	Unțești
Berești
	4,0
	4
	40/40

	17
	Unțești
Ungheni
	4,7
	4
	70/70

	18
	Ungheni
Berești
	3,6
	4
	70/70

	19
	Berești
Petrești
	8,4
	4
	70/70

	20
	4+500
4+600
Intersecție oarbă
	-
	4
	30/30



2) Sucursala de întreținere căii Bender PC-2
	№
	Denumirea stațiilor
	Distanța între stații
Km de șine
	Categoria căii
	Viteza stabilită
Pasageri/marfă
Km/h

	                     Ecartamentul 1520 mm

	1
	Benderi-2
Bulboaca
	20
	4
	100/80

	2
	1500+900 km
1501 +200 km
Defor. Terasam
	-
	4
	60/40

	3
	1502+500  km-
1506+800 km
Șinedefecte
	-
	4
	50/50

	4
	Bulboaca
Socoleni
	8,2
	4
	100/80

	5
	Socoleni
Mereni
	10,3
	4
	100/80

	6
	Mereni
Revaca
	10,0
	4
	100/80

	7
	Revaca
Chișinău
	9,2
	4
	100/80

	8
	Revaca
Parc-Revaca
	9,8
	-
	50/50

	9
	Parc-Revaca
Bălțaț
	10,7
	4
	50/50

	10
	Bălțaț
Căinari
	38,2
	4
	50/50

	11
	44+000
44+700
Curbărazămică
	-
	4
	25/25

	12
	Benderi-II
Benderi-I
	1,6
	-
	80/80

	13
	Benderi-I
Căușeni
	4,1
	4
	80/80


	14
	Hadjimus
Căușeni
	12,1
	4
	80/80

	15
	Căușeni
Zaim
	13,6
	4
	80/80

	16
	Zaim
Căinari
	19,4
	4
	80/80

	17
	58+000
58+200
Curbărazămică
	-
	4
	40/40

	18
	Căinari
Zloți
	25,1
	4
	70/70

	19
	68+000
69+300
Curbărazămică
	-
	4
	40/40



3) Sucursala de întreținere a căii Basarabeasca PC-3
	№
	Denumirea stațiilor
	Distanța între stații
Km de șine
	Categoria căii
	Viteza stabilită
Pasageri/marfă
Km/h

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	80+000
80+700
Defor. Terasam
	-
	4
	40/40

	2
	Zloți
Cimișlia
	18,3
	4
	80/80

	3
	87+500
87+600
Defor. Terasam
	-
	4
	40/40

	4
	Cimișlia
Basarabeasca
	24,1
	4
	80/80

	5
	Basarabeasca
Abaclia	
	9,9
	4
	80/80

	6
	130+500
130+900
Defor. Terasam
	-
	4
	40/40

	7
	Abaclia
Ceadîr-Lunga
	34,5
	4
	80/80

	8
	Ceadîr-Lunga
Chiriutnea
	9,9
	4
	80/80

	9
	Chiriutnea
Taraclia
	14,2
	4
	80/80

	10
	190+000
191+000
Defor. Terasam
	-
	6
	40/40

	11
	Taraclia
Halta km 208
	11,6
	4
	80/80

	12
	203+000
204+700
Defor. Terasam
	-
	6
	40/40

	13
	Halta km 208
Greceni
	25,9
	4
	80/80

	14
	Greceni
Vulcănești
	11,4
	4
	80/80

	15
	Vulcănești
Etulia
	16,6
	4
	80/80

	16
	Cahul
Giurgiulești
	52,7
	6
	40/40

	17
	Abaclia
Comrat
	25,1
	4
	70/-

	18
	3+200
3+800
Curbărazămică
	-
	6
	40/-

	19
	8+000
9+000
Curbărazămică
	-
	6
	25/-

	20
	19+000
19+600
Def. terasamentului
	-
	6
	40/-

	21
	Comrat
Iargora
	33,2
	4
	70/70

	22
	48+300
48+600
Def. terasamentului
	-
	6
	40/-

	23
	Iargora
Prut-I
	23,1
	4
	70/70

	24
	Prut-I
Prut-II
	4,7
	4
	70/70

	25
	Prut-II
b.p.8km
	-
	6
	40/-

	26
	95+500
98+000
Def. terasamentului
	-
	6
	15/-

	27
	Prut-II
Cahul
	53,3
	6
	40/40

	28
	b.p.8km
Cahul
	-
	6
	40/-

	29
	9+800
11+300
Def. terasamentului
	-
	6
	25/-

	30
	16+100
16+300
Def. terasamentului
	-
	6
	25/-

	31
	17+700
17+800
Def. terasamentului
	-
	6
	25/-



4) Sucursala de întreținere a căii Bălți (PC-5)
	№
	Denumirea stațiilor
	Distanța între stații
Km de șine
	Categori acăii
	Viteza stabilită
Pasageri/marfă
Km/h

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Petrești
Stoliniceni
	15,8
	4
	80/60

	2
	17+200
20+300
Def. terasamentului
	-
	4
	60/60

	3
	Stoliniceni
Fălești
	16,6
	4
	80/60

	4
	Fălești
Hiliuți
	17

	4
	80/60

	5
	Chiliuț
Răuțel
	8,8
	4
	80/60

	6
	Răuțel
Bălț-Oraș
	8,5
	4
	80/60

	7
	Bălț-Oraș
Bălț-Sl.
	6,2
	4
	70/60

	8
	Bălț-Sl.
Alexandreni
	11,0
	4
	80/60

	9
	Alexandreni
Mărculești
	14,5
	4
	80/60

	10
	Mărculești
Florești
	6,6
	4
	70/60

	11
	Florești
Gindești
	8,3
	4
	70/60

	12
	Gindești
Rogojeni
	17,3
	4
	70/60

	13
	Țîra
Rogojeni
	9,5
	4
	70/60

	14
	Rogojeni
Unchitești
	15,5
	4
	70/60

	15
	Unchitești
Cobîlnea
	14,0
	4
	70/60

	16
	Cobîlnea
Șoldănești
	16,1
	4
	70/60

	17
	Șoldănești
Mateuț
	13,3
	4
	70/60

	18
	Mateuț
Rîbnița
	5,5
	4
	50/50

	19
	120+300
120+800
Capacitateaportantă a podului
	-
	4
	30/30

	20
	Răuțel
Glodeni
	33,7
	4
	-/25

	Total
	
	
	



5) Sucursala de întreținere căii Ocnița (PC-6)
	№
	Denumirea stațiilor
	Distanța între stații
Km de șine
	Categoriacăii
	Viteza stabilită
Pasageri/marfă
Km/h

	Ecartamentul 1520 mm

	
	Bălți– Sl.-Sofia 
	22,1
	
	

	1
	92+800
95+800
Șine de gradul II
	
	4
	60/60

	2
	97+400
106+800
Șine de gradul II
	
	4
	60/60

	3
	Sofia
Drochia
	9,8
	4
	80/80

	4
	108+900
110+000
Șine de gradul II
	
	4
	70/70

	5
	112+700
114+800
Def.terasamentului
	
	4
	60/60

	6
	Drochia
Gizdita
	11,4
	4
	80/80

	7
	120+900
122+100
Șine de gradul II
	
	4
	70/70

	8
	124+100
127+800
Șine de gradul II
	
	4
	70/70

	9
	Gizdita
Tîrnova
	9,9
	4
	80/80

	10
	Tîrnova
Dondușeni
	9,9
	4
	80/80

	11
	138+900
141+000
Șine de gradul II
	
	4
	70/70

	12
	143+200
144+900
Șine de gradul II
	
	4
	70/70

	13
	Dondușeni
Rediul-Mare
	10,3
	4
	70/70

	14
	Rediul-Mare
Grinăuț
	6,1
	4
	70/70

	15
	Grinăuț
Ocnița
	11,4
	4
	70/70

	16
	Mamaliga
Criva
Carsturi
	9,6
	4
	40/40

	17
	Criva
Lipcani
	12,4
	4
	80/80

	18
	64+400
64+600
Def.terasamentului
	
	4
	40/40

	19
	69+500
71+500
Def.terasamentului
	
	4
	60/60

	20
	73+700
74+000
Def.terasamentului
	
	4
	40/40

	21
	Lipcani
Larga
	18,9
	4
	60/60

	22
	87+000
91+000
Def.terasamentului
	
	4
	40/40

	23
	Secureni
Ocnița
	10,8
	4
	60/60

	24
	Ocnița
Vălcineț
	29
	4
	60/60

	25
	Brătușăni
Rediul-Mare

	26,2
	4
	-/25






1.3 Tipul sistemelor de control al trenurilor pe segmente, Sistem de comunicare pe segmente, Numarul de semnale organizat pe tipuri de semnale

	№
	Denumirea
Dispozitivului
	Cantitatea

	
	
	ȘC-1
	ȘC-2
	ȘC-3
	Ș

	1
	Bloc automat de linie (km)
- linie dublă
- linie simplă
	167,8
	233,7
	70,633
	472,133

	
	
	21,2
	13,74
	-
	34,94

	
	
	146,6
	219,96
	70,633
	437,193

	2
	Bloc semi-automat de linie(km)
	16,1
	145,1
	318,957
	480,157

	
3
	Radiocomunicația cu trenuri:
          - staționară(unități)
          - stații(unități)
	
33
	
27
	
63
	
123

	
	
	46
	25
	40
	111

	4
	Radiocomunicația :
        - locomotive(unități)
        - stații(unități)
	
31
	
40
	
82
	
153

	
	
	11
	20
	25
	56

	5
	Stație telefonică automatizată
(stația/numere utilizate)
	11/1309
	10/611
	16/584
	37/2504

	
	
	2/1125
	1/457
	28416
	5/1998

	6
	Comutator al conexiunii interurbane
	3
	1
	1
	5

	7
	Semafor:
            - catarg(unități)
            - pitic(unități)
	
342
	
485
	
420
	
1247

	
	
	569
	476
	406
	1451


Bloc automat de linie (km)
Pe sectoare:
	Chișinău – Ungheni
	Chișinău – Bender
	Revaca – Căinari
	Ungheni - Bălți
	Bender – Basarabeasca
	Basarabeasca - Prut – Cahul – Giurgiulești
[bookmark: _Hlk177989754]
Bloc semi-automat de linie (km)
Pe sectoare:
	Bălți - Slobozia – Ocnița
	Criva - Ocnița -Vălcineț
	Bălți Slobozia - Mateuți
	Etulia – Reni
	Reni – Giurgiulești
  Basarabeasca - Etulia



1.4 Restricții de masă pe segmente
	Denumirea sectorului
	Seria locomotivei
	Masa critică 
a trenului

	
	
	Impar
	Par

	Cuciurgan - Bender
	2TЭ10
	4100
	3000

	
	3ТЭ10
	5000
	4200

	Bender - Basarabeasca
	2TЭ10
	4000
	2200

	
	3ТЭ10
	5000
	3300

	Basarabeasca- Etulia
	2TЭ10
	4000
	2200

	
	3ТЭ10
	5000
	3300

	
Basarabeasca - Prut 
	2TЭ10
	1500
	1500

	
	M62
	400
	400

	
	ЧМЭЗ
	240
	240

	
Prut - Cahul
	2TЭ10
	4000
	4000

	
	M62
	1400
	1200

	
	ЧМЭЗ
	1000
	800

	
Cahul - Giurgiulești
	2TЭ10
	3000
	3000

	
	M62
	1000
	1000

	
	ЧМЭЗ
	750
	750

	Bender - Chișinău
	2TЭ10
	4400
	4400

	Chișinău - Berești
	2TЭ10
	3200
	2200

	Bălți - Berești
	2TЭ10
	3600
	3600

	Bălți - Ocnița
	2TЭ10
	3800
	3800

	Bălți - Râbnița
	2TЭ10
	3300
	3300

	Râbnița - Slobodca
	2TЭ10
	4500
	3300

	
Ocnița – MoghilevPodoschi
	2TЭ10
	2700
	4000

	
	3ТЭ10
	4500
	5000

	Ocnița – Lipcani
	2TЭ10
	3100
	3100

	
Revaca – Căinari 
	2TЭ10
	4000
	4000

	
	3ТЭ10
	5000
	5000





II Informatii privind opririle:
2.1 Numele și localizarea opririlor
	Nr. Ord.
	Denumirea stației
	Localizarea stației
	Nr. Ord.
	Denumirea stației
	Localizarea stației

	1
	Sofia
	Sofia, r-nul Drochia
	36
	Socoleni
	Socoleni, r-nul Anenii Noi

	2
	Drochia
	or. Drochia
	37
	Mereni
	Mereni, r-nul Anenii Noi

	3
	Tîrnova
	Tîrnova, r-nul Dondușeni
	38
	Revaca
	mun. Chișinău

	4
	Dondușeni
	or. Dondușeni
	39
	Parc Revaca
	or. Sîngera, mun. Chișinău

	5
	Brătușeni
	or. Cupcini, r-nul Edineț
	40
	Chișinău
	mun. Chișinău

	6
	Rediul-Mare
	Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița
	41
	Visterniceni
	mun. Chișinău

	7
	Lipcani
	Lipcani, r-nul Briceni
	42
	Ghidighici
	mun. Chișinău

	8
	Ocnița
	or. Ocnița
	43
	Strășeni
	or. Strășeni

	9
	Vălcineț
	Vălcineț, r-nul Ocnița
	44
	Bucovăț
	Bucovăț, r-nul Strășeni

	10
	Gîrbova
	or. Frunză, r-nul Ocnița
	45
	Călărași
	or. Călărași

	11
	Naslavcea
	Naslavcea, r-nul Ocnița
	46
	Sipoteni
	Sipoteni, r-nul Călărași

	12
	Grinăuți
	Grinăuți, r-nul Ocnița
	47
	Bahmut
	Bahmu, r-nul Călărași

	13
	Ghizdita
	Pervomaiscoe, r-nul Drochia
	48
	Cornești
	Cornești, r-nul Ungheni

	14
	B. p. 61 km
	Criva, r-nul Briceni
	49
	B. p. 1501 km
	Varnița, r-nul Anenii Noi

	15
	Hiliuți
	Hiliuți, r-nul Florești
	50
	Bender 2
	or. Bender

	16
	Răuțel
	Răuțel, mun. Bălți
	51
	Căușeni
	or. Căușeni

	17
	Bălți-Oraș
	mun. Bălți
	52
	Zaim
	Zaim, r-nul Căușeni

	18
	Bălți-Slobozia
	mun. Bălți
	53
	Căinari
	Căinari, r-nul Căușeni

	19
	Alexăndreni
	Alexăndrei, r-nul Sîngerei
	54
	Zloți
	Zloți, r-nul Cimișlia

	20
	Mărculești
	Mărculești, r-nul Florești
	55
	Cimișlia
	Mihailovca, r-nul Cimișlia

	21
	Florești
	or. Florești
	56
	Basarabeasca
	or. Basarabeasca

	22
	Ghindești
	or. Ghindești, r-nul Florești
	57
	Abaclia
	Abaclia, r-nul Basarabeasca

	23
	Rogojeni
	Rogojeni, r-nul Șoldănești
	58
	Chiriutnea
	Corten, r-nul Taraclia

	24
	Unchitești
	Unchitești, r-nul Florești
	59
	Iargara
	Iargara, r-nul Leova

	25
	Cobîlea
	Cobîlea, r-nul Șoldănești
	60
	Prut 1
	Or. Cantemir

	26
	Șoldănești
	or. Șoldănești
	61
	Comrat
	Bugeac, mun. Comrat 

	27
	Mateuți
	Mateuți, r-nul Rezina
	62
	Ceadîr-Lunga
	or. Ceadîr-Lunga

	28
	Pîrlița
	Pirlița, r-nul Ungheni
	63
	Taraclia
	or. Traclia

	29
	Unțești
	Unțești, r-nul Ungheni
	64
	Giurgiulești
	Giurgiulești, r-nul Cahul

	30
	Ungheni
	or. Ungheni
	65
	Cahul
	mun. Cahul

	31
	Berești
	or. Ungheni
	66
	Colibași
	Colibași, r-nul Cahul

	32
	Fălești
	or. Fălești
	67
	Etulia
	Etulia, UTAG

	33
	Petrești
	Petrești, r-nul Ungheni
	68
	Vulcănești
	or. Vulcănești

	34
	Stolniceni
	Stolniceni, r-nul Ungheni
	69
	Greceni
	Greceni, r-nul Cahul

	35
	Bulboaca
	Bulboaca, r-nul Anenii Noi
	
	
	



2.2 Numărul de șine (linii), Km de șine cu/fără catenară, Numarul de macazuri.

1) Sucursala de întreținere a căii Chișinău (PC-1)
	№
	Denumirea stațiilor
	Amplasarea
km
	Numărul de linii
	Lungimea
Totală  km
	Numărul Macazurilor
	Caracteristica șinelor
R-65/R-50/R-43

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Chișinău
	1551,5
	190
	79,2
	246
	18,5/41/19,67

	2
	Visterniceni
	1555,3
	19
	11,2
	26
	4,4/4,9/1,9

	3
	Ghidighici
	1563,4
	18
	9,4
	24
	2,3/5,2/1,9

	4
	Strășeni
	1577,6
	9
	7,6
	14
	1,9/4,7/1

	5
	Bîcovăț
	1590,7
	9
	3,4
	12
	1,2/2/0,2

	6
	Călărași
	1602,2
	12
	6,1
	18
	1,4/3,1/1,6

	7
	Sipoteni
	1613,3
	2
	0,9
	2
	0,1/0,8/-

	8
	Bahmut
	1624,3
	2
	1,2
	2
	0,1/1,1/-

	9
	Cornești
	1631,7
	2
	
	3
	

	10
	Pîrlița
	1643,7
	9
	2,6
	11
	0,4/2/0,2

	11
	Unțești
	1654,5
	16
	7,1
	18
	1,3/3/2,8

	12
	Berești
	3,6
	69
	40,2
	82
	7,34/20,79/12,1

	13
	Petrești
	12,1
	3
	2,1
	4
	0,1/2/-

	14
	Ungheni
	1659,2
	44
	20
	48
	1,8/9,9/8,3

	Total
	
	404
	191
	510
	40,84/100,49/49,67

	Ecartament 1435 mm

	1
	Ungheni
	1659,2
	22
	12,6
	34
	0,3/9,9/2,4

	2
	Berești
	3,6
	15
	9,4
	15
	-/4,6/4,8

	3
	Unțești
	12,1
	1
	1
	
	-/0,1/0,9

	Total
	
	38
	23
	49
	0,3/14,6/8,1

	Ecartament 1520 mm + 1435 mm

	Total general 
	
	442
	214
	559
	41,14/115,09/57,77



2) Sucursala de întreținere a căii Benderi (PC-2)
	№
	Denumirea stațiilor
	Amplasarea
km
	Numărul de linii
	Lungimea
Totală  km
	Numărul Macazurilor
	Caracteristica șinelor
R-65/R-50/R-43

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Benderi-2
	1493,8
	21
	15,7
	20
	8,5/5,1/2,1

	2
	Bulboaca
	1513,8
	7
	5,2
	11
	0,5/4,4/0,3

	3
	Socoleni
	1522,0
	3
	1,6
	5
	0,3/0,9/0,4

	4
	Mereni
	1532,3
	14
	7,3
	12
	0,4/6/0,9

	5
	Revaca
	1542,3
	24
	14,1
	40
	1,5/12/0,6

	6
	Chișinău – 3
	1546,1
	18
	10,1
	26
	2,3/7,8/-

	7
	Parc-Revaca
	9,8
	2
	1,2
	5
	-/1,2/-

	8
	Bălțaț
	20,5
	3
	1,4
	3
	0,4/1/-

	9
	Căușeni
	25,7
	16
	9,3
	21
	5,5/3,1/0,7

	10
	Zaim
	39,3
	6
	3,1
	6
	2,1/0,6/0,4

	11
	Căinari
	58,7
	24
	11,3
	28
	4,2/4,7/2,4

	Total
	
	139
	81,3
	179
	25,8/47,7/7,8



3) Sucursala de întreținere a căii Basarabeasca (PC-3)
	№
	Denumirea stațiilor
	Amplasarea
km
	Numărul de linii
	Lungimea
Totală  km
	Numărul Macazurilor
	Caracteristicașinilor
R-65/R-50/R-43

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Zloți
	83,8
	6
	2,8
	8
	0,9/1,3/0,6

	2
	Cimișlia
	102,1
	18
	10,5
	22
	2,5/5/3

	3
	Basarabeasca
	126,2
	106
	46
	153
	13,5/19/13,5

	4
	Abaclia
	136,1
	12
	8,1
	24
	2,2/4,9/1

	5
	Culma
	147,6
	2
	1,2
	3
	0,1/0,9/0,2

	6
	Ceadîr-Lunga
	170,6
	10
	6,8
	14
	2,2/3,9/0,7

	7
	Chiriutnea
	180,5
	1
	1
	2
	-/1/-

	8
	Taraclia
	195,4
	17
	6,5
	15
	0,3/5,9/0,3

	9
	Halta km 208
	207,0
	1
	1
	2
	1/-/-

	10
	Greceni
	232,9
	4
	2,7
	8
	1,8/0,6/0,3

	11
	Vulcănești
	244,3
	14
	7
	23
	2/4,2/0,8

	12
	Etulia
	260,9
	7
	5,9
	13
	3,3/2,4/0,2

	13
	Giurgiulești
	93,5
	9
	5
	17
	1/4/-

	14
	Comrat
	33,1
	11
	7,1
	21
	2,3/3,2/1,6

	15
	Iargora
	66,3
	15
	6,9
	17
	0,7/5,6/0,6

	16
	Prut-I
	89,4
	10
	8
	16
	0,8/4,1/3,1

	17
	Prut-II
	94,1
	15
	9,4
	19
	0,5/3,7/5,2

	18
	Cahul
	40,8
	18
	7,4
	30
	-/2,9/4,5

	Total
	
	276
	143,3
	407
	35,1/72,6/35,6

	Ecartament 1435 mm

	1
	Giurgiulești
	93,5
	3
	1,5
	4
	-/1,5/-

	2
	Prut-II
	94,1
	12
	6,8
	9
	0,3/1/5,5

	Total
	
	15
	8,3
	13
	0,3/2,5/5,5

	Ecartament 1520 mm + 1435 mm

	Total general PC-3
	
	291
	151,6
	420
	35,4/75,1/41,1



4) Sucursala de întreținere a căii Bălț (PC-5)
	№
	Denumirea stațiilor
	Amplasarea
km
	Numărul de linii
	Lungimea
Totală  km
	Numărul Macazurilor
	Caracteristica șinelor
R-65/R-50/R-43

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Stoliniceni
	27,9
	1
	1,1
	2
	1,1/-/-

	2
	Fălești
	44,5
	9
	5
	20
	1,8/3/0,2

	3
	Catranic
	54,3
	
	1,1
	-
	1,1/-/-

	4
	Hiliuți
	61,5
	1
	1,1
	2
	1,1/-/-

	5
	Răuțel
	70,3
	25
	16,5
	59
	4,5/8,2/3,8

	6
	Bălț-Oraș
	78,8
	30
	13,2
	48
	5,2/4,5/3,5

	7
	Bălț-Sl.
	85,0
	88
	41,5
	146
	14,2/20,6/6,7

	8
	Alexandreni
	11,0
	10
	6,5
	19
	1,7/4,8/-

	9
	Mărculești
	25,5
	7
	2,9
	10
	0,2/2,1/0,6

	10
	Florești
	32,1
	6
	4,1
	11
	2,8/1,3/-

	11
	Gindești
	40,4
	4
	2,7
	7
	2/0,7/-

	12
	Țîra
	48,2
	3
	1,7
	2
	0,8/0,1/0,8

	13
	Rogojeni
	57,7
	5
	3,7
	10
	1,9/1,3/0,5

	14
	Unchitești
	73,2
	4
	1,8
	6
	0,7/1/0,1

	15
	Cobîlnea
	87,2
	2
	1,3
	3
	1,3/-/-

	16
	Șoldănești
	103,3
	17
	7,5
	21
	4,5/2/1

	17
	Mateuț
	116,6
	8
	7,6
	20
	1,6/6/-

	18
	Glodeni
	36,6
	8
	3,7
	11
	0,9/2,1/0,7

	Total
	
	228
	123
	397
	47,4/57,7/17,9



6) Sucursala de întreținere a căii Ocnița (PC-6)
	№
	Denumirea stațiilor
	Amplasarea
km
	Numărul de linii
	Lungimea
Totală  km
	Numărul Macazurilor
	Caracteristica șinelor
R-65/R-50/R-43

	Ecartamentul 1520 mm

	1
	Sofia
	107,1
	5
	2,3
	7
	2/0,3/-

	2
	Drochia
	116,9
	16
	5,7
	23
	1/3,8/0,9

	3
	Gizdita
	128,3
	3
	1,5
	4
	-/1,2/0,3

	4
	Tîrnova
	138,2
	5
	2,6
	6
	-/0,2/2,4

	5
	Dondușeni
	148,1
	15
	10,2
	26
	4,6/4,8/0,8

	6
	Rediul-Mare
	158,4
	7
	2,7
	13
	1,1/0,1/1,5

	7
	Grinăuț
	164,5
	1
	1
	2
	-/0,9/0,1

	8
	Criva
	63,2
	1
	1
	2
	1/-/-

	9
	Lipcani
	75,6
	12
	4,6
	15
	0,3/3,8/0,5

	10
	Ocnița
	170,0
	46
	27,7
	75
	4,8/17,6/5,3

	11
	Gîrbovo
	181,3
	8
	4
	11
	0,2/1/2,8

	12
	Naslavcea
	189,6
	1
	1
	2
	0,8/0,2/-

	13
	Vălcineț
	204,9
	11
	6
	20
	0,3/3/2,7

	14
	Brătușăni
	26,2
	10
	10
	25
	1/0,7/8,3

	Total
	
	141
	80,3
	231
	17,1/37,6/25,6






III. Informatii privind zonele de manevra:
3.1 Numele si localizarea zonelor de manevră
	Nr. ord.
	Denumirea zonei (stației) de manevre
	Localizarea zonei de manevre
	Nr. ord.
	Denumirea zonei (stației) de manevre
	Localizarea zonei de manevre

	1
	Sofia
	linie ferată de acces
	29
	Mereni
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	2
	Drochia
	linii ferate de acces 
	30
	Revaca
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	3
	Tîrnova
	linii ferate de acces
	31
	Parc Revaca
	linii ferate de acces

	4
	Dondușeni
	linii ferate de acces
	32
	Chișinău
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	5
	Brătușeni
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	33
	Visterniceni
	linii ferate de acces

	6
	Rediul-Mare
	linii ferate de acces
	34
	Ghidighici
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	7
	Lipcani
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	35
	Strășeni
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	8
	Ocnița
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	36
	Bucovăț
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	9
	Vălcineț
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	37
	Călărași
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	10
	B. p. 61 km
	linie ferată de acces
	38
	B. p. 1501 km
	linii de înc./desc.

	11
	Răuțel
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	39
	Bender 2
	linii de înc./desc.

	12
	Bălți-Oraș
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	40
	Căușeni
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	13
	Bălți-Slobozia
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	41
	Zaim
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	14
	Alexăndreni
	linie de descărcare
	42
	Căinari
	linii de înc./desc.

	15
	Mărculești
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	43
	Cimișlia
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	16
	Florești
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	44
	Basarabeasca
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	17
	Ghindești
	linii ferate de acces, 
	45
	Abaclia
	linii ferate de acces

	18
	Rogojeni
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	46
	Iargara
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	19
	Unchitești
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	47
	Comrat
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	20
	Șoldănești
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	48
	Ciadîr-Lunga
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	21
	Mateuți
	linii ferate de acces
	49
	Taraclia
	linii ferate de acces

	22
	Pîrlița
	linii de înc./desc.
	50
	Giurgiulești
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	23
	Unțești
	linii de înc./desc.
	51
	Cahul
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	24
	Ungheni
	linii de înc./desc.
	52
	Etulia
	linii de înc./desc.

	25
	Berești
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	53
	Vulcănești
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.

	26
	Fălești
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	54
	Greceni
	linii ferate de acces

	27
	Bulboaca
	linii ferate de acces, linii de înc./desc.
	
	
	

	28
	Socoleni
	linii ferate de acces
	
	
	


IV. Informații privind stațiile:
4.1 Numele și localizarea stațiilor, Categoria stației conform facilităților existente
	Nr. Ord.
	Denumirea stației
	Localizarea stației
	Categoria stației

	1
	Sofia
	Sofia, r-nul Drochia
	intermediară

	2
	Drochia
	or. Drochia
	intermediară

	3
	Tîrnova
	Tîrnova, r-nul Dondușeni
	intermediară

	4
	Dondușeni
	or. Dondușeni
	intermediară

	5
	Brătușeni
	or. Cupcini, r-nul Edineț
	intermediară

	6
	Rediul-Mare
	Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița
	intermediară

	7
	Lipcani
	Lipcani, r-nul Briceni
	intermediară

	8
	Ocnița
	or. Ocnița
	de sector

	9
	Vălcineț
	Vălcineț, r-nul Ocnița
	intermediară

	10
	Gîrbova
	or. Frunză, r-nul Ocnița
	intermediară

	11
	Naslavcea
	Naslavcea, r-nul Ocnița
	intermediară

	12
	Grinăuți
	Grinăuți, r-nul Ocnița
	intermediară

	13
	Ghizdita
	Pervomaiscoe, r-nul Drochia
	intermediară

	14
	B. p. 61 km
	Criva, r-nul Briceni
	intermediară

	16
	Hiliuți
	Hiliuți, r-nul Florești
	intermediară

	17
	Răuțel
	Răuțel, mun. Bălți
	de marfă

	18
	Bălți-Oraș
	mun. Bălți
	intermediară

	19
	Bălți-Slobozia
	mun. Bălți
	de triere

	20
	Alexăndreni
	Alexăndrei, r-nul Sîngerei
	intermediară

	21
	Mărculești
	Mărculești, r-nul Florești
	intermediară

	22
	Florești
	or. Florești
	intermediară

	23
	Ghindești
	or. Ghindești, r-nul Florești
	intermediară

	24
	Rogojeni
	Rogojeni, r-nul Șoldănești
	intermediară

	25
	Unchitești
	Unchitești, r-nul Florești
	intermediară

	26
	Cobîlea
	Cobîlea, r-nul Șoldănești
	intermediară

	27
	Șoldănești
	or. Șoldănești
	intermediară

	28
	Mateuți
	Mateuți, r-nul Rezina
	intermediară

	29
	Pîrlița
	Pirlița, r-nul Ungheni
	intermediară

	30
	Unțești
	Unțești, r-nul Ungheni
	intermediară

	31
	Ungheni
	or. Ungheni
	de marfă

	32
	Berești
	or. Ungheni
	intermediară

	33
	Fălești
	or. Fălești
	intermediară

	34
	Petrești
	Petrești, r-nul Ungheni
	intermediară

	35
	Stolniceni
	Stolniceni, r-nul Ungheni
	intermediară

	36
	Bulboaca
	Bulboaca, r-nul Anenii Noi
	intermediară

	37
	Socoleni
	Socoleni, r-nul Anenii Noi
	intermediară

	38
	Mereni
	Mereni, r-nul Anenii Noi
	intermediară

	39
	Revaca
	mun. Chișinău
	de marfă

	40
	Parc Revaca
	or. Sîngera, mun. Chișinău
	intermediară

	41
	Chișinău
	mun. Chișinău
	de marfă

	42
	Visterniceni
	mun. Chișinău
	intermediară

	43
	Ghidighici
	mun. Chișinău
	intermediară

	44
	Strășeni
	or. Strășeni
	intermediară

	45
	Bucovăț
	Bucovăț, r-nul Strășeni
	intermediară

	46
	Călărași
	or. Călărași
	intermediară

	47
	Sipoteni
	Sipoteni, r-nul Călărași
	intermediară

	48
	Bahmut
	Bahmu, r-nul Călărași
	intermediară

	49
	Cornești
	Cornești, r-nul Ungheni
	intermediară

	50
	B. p. 1501 km
	Varnița, r-nul Anenii Noi
	intermediară

	51
	Bender 2
	or. Bender
	de triere

	52
	Hagimus
	Hagimus, r-nul Căușeni
	intermediară

	53
	Căușeni
	or. Căușeni
	intermediară

	54
	Zaim
	Zaim, r-nul Căușeni
	intermediară

	55
	Căinari
	Căinari, r-nul Căușeni
	intermediară

	56
	Zloți
	Zloți, r-nul Cimișlia
	intermediară

	57
	Cimișlia
	Mihailovca, r-nul Cimișlia
	intermediară

	58
	Basarabeasca
	or. Basarabeasca
	de triere

	59
	Abaclia
	Abaclia, r-nul Basarabeasca
	intermediară

	60
	Culma
	Chirieț-Lunga, UTAG
	intermediară

	61
	Chiriutnea
	Corten, r-nul Taraclia
	intermediară

	62
	Iargara
	Iargara, r-nul Leova
	intermediară

	63
	Prut 1
	Or. Cantemir
	de marfă

	64
	Comrat
	Bugeac, mun. Comrat 
	intermediară

	65
	Ceadîr-Lunga
	or. Ceadîr-Lunga
	intermediară

	66
	Taraclia
	or. Traclia
	intermediară

	67
	Giurgiulești
	Giurgiulești, r-nul Cahul
	de sector

	68
	Cahul
	mun. Cahul
	intermediară

	69
	Colibași
	Colibași, r-nul Cahul
	intermediară

	71
	Etulia
	Etulia, UTAG
	de sector

	72
	Vulcănești
	or. Vulcănești
	intermediară

	73
	Greceni
	Greceni, r-nul Cahul
	intermediară



4.2 Orarul de funcționare, Numărul și tipul platformelor
	Nr. Ord.
	Denumirea stației
	Orarul de funcționare
	Numărul și tipul platformelor
	Lungimea / înălțimea platformei, m 

	1
	Sofia
	24/24
	1 – joasă
	125/0,2

	2
	Drochia
	24/24
	2 - joase
	100/0,2
420/0,2

	3
	Tîrnova
	24/24
	2 - joase
	121/0,2
121,6/0,2

	4
	Dondușeni
	24/24
	2 - joase
	240/,02
240/0,2

	5
	Brătușeni
	24/24
	1 – joasă 
	50/0,2

	6
	Rediul-Mare
	24/24
	2 - joase
	70/0,2
120/0,2

	7
	Lipcani
	24/24
	2 - joase
	143/0,2
85/0,2

	8
	Ocnița
	24/24
	3 - joase
	430/0,2
535/0,2
400/0,2

	9
	Vălcineț
	24/24
	2 - joase
	320/0,2
320/0,2

	10
	Gîrbova
	24/24
	1- joasă
	150/0,2

	11
	Naslavcea
	24/24
	1- joasă
	110/0,2

	12
	Grinăuți
	24/24
	1- joasă
	120/0,2

	13
	Ghizdita
	24/24
	1- joasă
	150/0,2

	14
	B. p. 61 km
	24/24
	---
	---

	15
	Hiliuți
	24/24
	1- joasă
	150/0,2

	16
	Răuțel
	24/24
	2 - joase
	100/0,2
100/0,2

	17
	Bălți-Oraș
	24/24
	2 - joase
	280/0,2
400/0,2

	18
	Bălți-Slobozia
	24/24
	2 - joase
	625/0,2
200/0,2

	19
	Alexăndreni
	24/24
	1 - joasă
	220/0,2

	20
	Mărculești
	24/24
	2 - joase
	200/0,2
127/0,2

	21
	Florești
	24/24
	2 - joase
	230/0,2
105/0,2

	22
	Ghindești
	24/24
	2 - joase
	180/0,2
250/0,2

	23
	Rogojeni
	24/24
	2 - joase
	100/0,2
100/0,2

	24
	Unchitești
	24/24
	1 - joasă
	72/0,2

	25
	Cobîlea
	24/24
	1 - joasă
	97/0,2

	26
	Șoldănești
	24/24
	2 - joase
	224/0,2
144/0,2

	27
	Mateuți
	24/24
	1 - joasă
	300/0,2

	28
	Pîrlița
	24/24
	3 - joase
	110/0,2
200/0,2
200/0,2

	29
	Unțești
	24/24
	1 - joasă
	200/0,2

	30
	Ungheni
	24/24
	4 – joase

1 - înaltă
	376/0,2
164/0,2
205/0,2
355/0,2
215/0,2

	31
	Berești
	24/24
	1 - joasă
	200/0,2

	32
	Fălești
	24/24
	2 - joase
	192/0,2
85/0,2

	33
	Petrești
	24/24
	2 - joase
	300/0,2

	34
	Stolniceni
	24/24
	1 - joasă
	120/0,2

	35
	Bulboaca
	24/24
	2 - joase
	300/0,2
300/0,2

	36
	Socoleni
	24/24
	2 - joase
	135/0,2
135/0,2

	37
	Mereni
	24/24
	2 - joase
	300/0,2
300/0,2

	38
	Revaca
	24/24
	1 - joasă
	125/0,2

	39
	Parc Revaca
	24/24
	---
	---

	40
	Chișinău
	24/24
	4 – joase
2 – înalte
	450/0,2
592/0,2
450/0,2
235/0,2
2671,1
267/1,1

	41
	Visterniceni
	24/24
	1 – joasă 
	310/0,2

	42
	Ghidighici
	24/24
	2 - joase
	450/0,2
250/0,2

	43
	Strășeni
	24/24
	2 - joase
	140/0,2
120/0,2

	44
	Bucovăț
	24/24
	2 - joase
	280/0,2
280/0,2

	45
	Călărași
	24/24
	2 - joase
	282/0,2
282/0,2

	46
	Sipoteni
	24/24
	2 – joasă 
	300/0,2
300/0,2

	47
	Bahmut
	24/24
	1 – joasă 
	220/,02

	48
	Cornești
	24/24
	1 – joasă 
	150/0,2

	49
	B. p. 1501 km
	24/24
	---
	---

	50
	Bender 2
	24/24
	1 - joasă
	100/0,2

	51
	Hagimus
	24/24
	---
	---

	52
	Căușeni
	24/24
	2 - joase
	100/0,2
140/0,2

	53
	Zaim
	24/24
	1 - joasă
	200/0,2

	54
	Căinari
	24/24
	2 - joase
	120/0,2
96/0,2

	55
	Zloți
	24/24
	---
	---

	56
	Cimișlia
	24/24
	2 - joase
	200/0,2
72/0,2

	57
	Basarabeasca
	24/24
	3 - joase
	397/0,2
397/0,2
285/0,2

	58
	Abaclia
	24/24
	3 - joase
	300/0,2
150/0,2
100/0,2

	59
	Chiriutnea
	24/24
	---
	---

	60
	Iargara
	24/24
	1 - înaltă
	100/1,1

	61
	Prut 1
	24/24
	1 - joasă
	200/0,2

	62
	Comrat
	24/24
	1 - joasă
	25/0,2

	63
	Ceadîr-Lunga
	24/24
	2 - joase
	400/0,2
300/0,2

	64
	Taraclia
	24/24
	1 - joasă
	200/0,2

	65
	Giurgiulești
	24/24
	1 - joasă
	48/0,2

	66
	Cahul
	24/24
	2 - joase
	200/0,2
200/0,2

	67
	Colibași
	24/24
	---
	---

	68
	Etulia
	24/24
	1 - joasă
	100/0,2

	69
	Vulcănești
	24/24
	1 - joasă
	400/0,2

	70
	Greceni
	24/24
	1 - joasă
	401/0,2



4.3 Accesibilitatea platformelor, Numărul scărilor
	Nr. Ord.
	Denumirea stației
	Accesibilitatea platformelor
	Prezența scărilor la platforme

	1
	Sofia
	accesibil
	este

	2
	Drochia
	accesibil
	lipsesc

	3
	Tîrnova
	accesibil
	lipsesc

	4
	Dondușeni
	accesibil
	lipsesc

	5
	Brătușeni
	accesibil
	este

	6
	Rediul-Mare
	accesibil
	lipsesc

	7
	Lipcani
	accesibil
	este

	8
	Ocnița
	accesibil
	este

	9
	Vălcineț
	accesibil
	lipsesc

	10
	Gîrbova
	---
	lipsesc

	11
	Naslavcea
	---
	este

	12
	Grinăuți
	---
	lipsesc

	13
	Ghizdita
	---
	lipsesc

	14
	B. p. 61 km
	accesibil
	lipsesc

	16
	Hiliuți
	---
	lipsesc

	17
	Răuțel
	accesibil
	este

	18
	Bălți-Oraș
	accesibil
	este

	19
	Bălți-Slobozia
	accesibil
	este

	20
	Alexăndreni
	accesibil
	lipsesc

	21
	Mărculești
	accesibil
	lipsesc

	22
	Florești
	accesibil
	lipsesc

	23
	Ghindești
	accesibil
	lipsesc

	24
	Rogojeni
	accesibil
	lipsesc

	25
	Unchitești
	accesibil
	lipsesc

	26
	Cobîlea
	---
	este

	27
	Șoldănești
	accesibil
	lipsesc

	28
	Mateuți
	accesibil
	lipsesc

	29
	Pîrlița
	accesibil
	este

	30
	Unțești
	accesibil
	lipsesc

	31
	Ungheni
	accesibil
	este

	32
	Berești
	accesibil
	lipsesc

	33
	Fălești
	accesibil
	lipsesc

	34
	Petrești
	---
	lipsesc

	35
	Stolniceni
	---
	lipsesc

	36
	Bulboaca
	accesibil
	lipsesc

	37
	Socoleni
	accesibil
	lipsesc

	38
	Mereni
	accesibil
	este

	39
	Revaca
	accesibil
	lipsesc

	40
	Parc Revaca
	accesibil
	lipsesc

	41
	Chișinău
	accesibil
	este

	42
	Visterniceni
	accesibil
	este

	43
	Ghidighici
	accesibil
	lipsesc

	44
	Strășeni
	accesibil
	lipsesc

	45
	Bucovăț
	accesibil
	lipsesc

	46
	Călărași
	accesibil
	lipsesc

	47
	Sipoteni
	accesibil
	este

	48
	Bahmut
	accesibil
	lipsesc

	49
	Cornești
	accesibil
	este

	50
	B. p. 1501 km
	---
	lipsesc

	51
	Bender 2
	accesibil
	lipsesc

	52
	Căușeni
	accesibil
	lipsesc

	53
	Zaim
	accesibil
	este

	54
	Căinari
	accesibil
	lipsesc

	55
	Zloți
	accesibil
	este

	56
	Cimișlia
	accesibil
	este

	57
	Basarabeasca
	accesibil
	lipsesc

	58
	Abaclia
	accesibil
	este

	59
	Chiriutnea
	accesibil
	lipsesc

	60
	Iargara
	accesibil
	este

	61
	Prut 1
	accesibil
	este

	62
	Comrat
	accesibil
	este

	63
	Ceadîr-Lunga
	accesibil
	este

	64
	Taraclia
	accesibil
	este

	65
	Giurgiulești
	accesibil
	lipsesc

	66
	Cahul
	accesibil
	lipsesc

	67
	Colibași
	accesibil
	lipsesc

	68
	Etulia
	accesibil
	lipsesc

	69
	Vulcănești
	accesibil
	lipsesc

	70
	Greceni
	accesibil
	lipsesc






4.4 Numărul și tipul sistemelor de informare a clienților, Disponibilitatea vînzării biletelor, Numărul sălilor de așteptare pe platforme.
	Nr. ord.
	Denumirea stației
	Disponibilitatea vînzării biletelor
	Săli de așteptare
	Sistem de informare

	
	
	
	
	Defuzor de stație
	Panou informativ

	1
	Alexăndreni
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	2
	Bender 
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	3
	Basarabeasca
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	4
	Bulboaca
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	5
	Bălți-Oraș
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	6
	Bălți-Slobozia
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	7
	Vălcineț
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	8
	Vulcănești
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	9
	Ghindești
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	10
	Gîrbova
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	11
	Dondușeni
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	12
	Drochia
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	13
	Cahul
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	14
	Căinari
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	15
	Chișinău
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	16
	Comrat
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	17
	Călărași
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	18
	Căușeni
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	19
	Lipcani
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	20
	Mărculești
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	21
	Ocnița
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	22
	Prut II
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	23
	Pîrlița
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	24
	Rediul-Mare
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	25
	Sofia
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	26
	Strășeni
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	27
	Taraclia
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	28
	Tiraspol
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	29
	Tîrnova
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	30
	Ungheni
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	31
	Florești
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	32
	Fălești
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	33
	Ceadîr-Lunga
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	34
	Cimișlia
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	35
	Șoldănești
	Este
	Sunt
	Da
	Da

	36
	Etulia
	Este
	Sunt
	Da
	Da



V. Informatii privind sucursale de întreținere:
Sucursala de întreținere a căii Chișinău (PC-1)
	Nr. ord.
	Denumirea platformei
	Amplasarea platformei
	Lungimea platformei, m
	Înălțimea platformei
	Numărul de linii

	Chișinău-Ungheni

	1
	Pruncul
	km 1561 PC 2
	49
	Joasă
	1

	2
	Plaja
	km 1566 PC 3
	206
	Joasă
	1

	3
	Romașca
	km 1571 PC 2
	180
	Joasă
	1

	4
	Pănășești
	km 1585 PC 0
	118
	Joasă
	1

	5
	Bumbăta
	km 1635 PC 3-4
	78
	Joasă
	2

	6
	Bumbăta
	km  1636 PC 8
	199
	Joasă
	2

	7
	Bumbăta
	km 1636 PC 8
	198
	Joasă
	1

	8
	Nicolaevca
	km 1650 PC 3
	204
	Joasă
	1

	Ungheni-Bălți

	10
	Semeni
	km 10 PC 9
	86
	Joasă
	1

	11
	Medeleni
	km 15 PC 3
	70
	Joasă
	1



Sucursala de întreținere a căii Benderi (PC-2)
	Nr. ord.
	Denumirea platformei
	Amplasarea platformei
	Lungimea platformei
	Înălțimea platformei
	Numărul de linii

	Bender - Chișinău

	1
	1497 km
	km 1497 PC 8
	70m
	Joasă
	1

	2
	Nord
	km 1499 PC 6
	100m
	Joasă
	1

	3
	1503 km impar
	km 1503 PC 2
	200m
	Joasă
	1

	4
	1503 km par
	km 1503 PC 2
	200m
	Joasă
	1

	5
	Calfa
	km 1506 PC 6
	200m
	Joasă
	1

	6
	Calfa
	km 1506 PC 6
	200m
	Joasă
	1

	7
	Roșcani
	km 1510 PC 4
	100m
	Joasă
	1

	8
	Anenii Noi
	km 1517 PC 5
	198m
	Joasă
	1

	9
	Jemciug
	km 1525 PC 2
	300m
	Joasă
	1

	10
	Chirca
	km 1528 PC 6
	300m
	Joasă
	1

	11
	Sîngera
	km 1537 PC 3
	180m
	Joasă
	1

	Bender - Zloți

	1
	Cuza Vodă
	km 9 PC 10
	160m
	Joasă
	1

	2
	Chircăești
	km 16 PC 1
	180m
	Joasă
	1

	3
	Zaim
	km 69 PC 2
	100m
	Joasă
	1

	4
	Sălcuța
	km 43 PC 4
	120m
	Joasă
	1

	5
	Marianca
	km 50 PC 4
	100m
	Joasă
	1

	6
	Cașcalia
	km 54 PC 7
	100m
	Joasă
	1

	7
	Cărbuna
	km 71 PC 7
	200m
	Joasă
	1

	Revaca - Căinari

	1
	Dobruja
	km 11 PC 1
	49m
	Joasă
	1

	2
	Bălțaț
	km 20 PC 5
	49m
	Joasă
	1

	3
	Gangura
	km 31 PC 2
	50m
	Joasă
	1

	4
	Homuteanovca
	km 35 PC 6
	49m
	Joasă
	1

	5
	37 km
	km 37 PC 8
	75m
	Joasă
	1

	6
	Pervomaisc
	km 40 PC 9
	100m
	Joasă
	1



Sucursala de întreținere a căii Basarabeasca (PC-3)
	Nr. ord.
	Denumirea platformei
	Amplasarea platformei
	Lungimea platformei
	Înălțimea platformei
	Numărul de linii

	Căinari-Basarabeasca

	1
	Mănăstire
	km 89 PC 2-3
	89 m
	Joasă
	1

	2
	Ciuflești
	km 90 PC 8
	50m
	Joasă
	1

	3
	Satual Nou
	km 93 PC 3
	101m
	Joasă
	1

	4
	Selemet
	km 97 PC 4
	100m
	Joasă
	1

	5
	Ivanovca
	km 105 PC 4
	50m
	Joasă
	1

	6
	Iserlia
	km 108 PC 8
	73m
	Joasă
	1

	Abaclia-Prut 1

	1
	Cioc-Maidan
	km 13 PC 0
	50m
	Joasă
	1

	2
	Bașcalia
	km 22 PC 8
	50m
	Joasă
	1

	3
	Dizghingia
	km 40 PC 8
	73m
	Joasă
	1

	4
	Cenac
	km 47 PC 8
	75m
	Joasă
	1

	5
	Hîrtop
	km 56 PC 8
	83m
	Joasă
	1

	6
	Băiuș
	km 61 PC 2
	78m
	Joasă
	1

	7
	Cuporani
	km 73 PC 3
	90m
	Joasă
	1

	8
	Tătărești
	km 82 PC 1
	80m
	Joasă
	1

	Abaclia - Reni

	1
	Joltai
	km 159 PC 3
	75m
	Joasă
	1

	2
	Beșghioz
	km 164 PC 5
	192m
	Joasă
	1

	3
	Halta 174 km
	km 175 PC 2
	123m
	Joasă
	1

	4
	Cazaclia
	km 188 PC 5
	168m
	Joasă
	1

	5
	Halta 200 km
	km 200 PC 8-9
	50m
	Joasă
	1

	6
	Greceni
	km 232 PC 9
	433m
	Înaltă
	1

	7
	Halta 254 km
	km 253 PC 9
	48m
	Joasă
	1

	Prut 2 – Cahul

	1
	Gotești
	km 16 PC 5
	195m
	Joasă
	1



Sucursala de întreținere a căii Bălți (PC-5)
	Nr. ord.
	Denumirea platformei
	Amplasarea platformei
	Lungimea platformei
	Înălțimea platformei
	Numărul de linii

	Chișinău-Ungheni

	1
	Buciumeni
	km 20 PC 10
	180m
	Joasă
	1

	2
	Buciumeni
	km 20 PC 10
	49m
	Joasă
	1

	3
	Buciumeni
	km 23 PC 0
	98m
	Joasă
	1

	4
	Cioropcani
	km 25 PC 0
	103m
	Joasă
	1

	5
	Scumpia
	km 34 PC 0
	100m
	Joasă
	1

	6
	Sărata Veche
	km 37PC 0
	102m
	Joasă
	1

	7
	Petrosul Nou
	km 51 PC 2-3
	90m
	Joasă
	1

	8
	Catranic
	km 54 PC 3
	38m
	Joasă
	1

	9
	Catranic
	km 54  PC 3
	300m
	Joasă
	1

	10
	Sovhoz
	km 69  PC 3
	100m
	Joasă
	1

	Bălți-Rîbnița

	1
	Elizovetovca
	km 6 PC 0
	96m
	Joasă
	1

	2
	Putinești
	km 17 PC 0
	100m
	Joasă
	1

	3
	Gura Căinarului
	km 21 PC 9
	150m
	Joasă
	1

	4
	Gura Camencii
	km 35 PC 7
	118m
	Joasă
	1

	5
	Pohoarna
	km  64  PC 0
	150m
	Joasă
	1

	6
	Cuhurești
	km 80 PC 0
	150m
	Joasă
	1

	7
	Cuhurești
	km 80 PC 0
	175m
	Joasă
	1

	8
	Olișcani
	km 97 PC 9
	148m
	Joasă
	1

	9
	Lipceni
	km 111 PC 1
	88m
	Joasă
	1



Sucursala de întreținere a căii Ocnița (PC-6)
	Nr. ord.
	Denumirea platformei
	Amplasarea platformei
	Lungimea platformei
	Înălțimea platformei
	Numărul de linii

	Ocnița -Mogilev Podolski

	1
	Km 208
	km 208 PC 9-10
	100m
	Joasă
	1

	2
	Km 202
	km 202 PC 9
	100m
	Joasă
	1

	3
	Verejeni
	km 198 PC 1-2
	180m
	Joasă
	1

	4
	Sumanii
	km 193 PC 7
	35m
	Joasă
	1

	Bălți - Ocnița

	1
	Pelinia
	km 95 PC 5-6
	132m
	Joasă
	1

	2
	Corbul
	km 154 PC 5-6
	82m
	Joasă
	1

	3
	Lipnic
	km 173 PC 9-10
	150m
	Joasă
	1

	Lipcani - Larga

	1
	Medveja
	km 84 PC 4
	82m
	Joasă
	1

	2
	Medveja
	km 84 PC 3-5
	200m
	Joasă
	1




[bookmark: _Hlk181013948]Anexa nr. 3 – Cerințe privind Planul de Afaceri

Ca cerințe minime, Planul de Afaceri va include urmatoarele aspecte:

1. Strategia generală:
1) Viziune;
2) Factori de succes;
3) Ținte și obiective;
4) Evaluarea generală (situația curentă și aplicabilitatea legislației UE).

2. Starea actuală a infrastructurii:
1) Liniile;
2) Porturile;
3) Zone de manevră;
4) Liniile și activele planificate a fi reabilitate/construite;

3. Traficul:
1) Situația actuală:
a) Liniile;
b) Porturile;
c) Zone de manevră;
d) Liniile și activele planificate a fi reabilitate/construite;
2) Previziunile de trafic:
a) Traficul de calatori;
b) Traficul de marfă (pe principalele grupe de mărfuri);
c) Noile linii planificate a fi reabilitate/construite;
3) Evaluarea previziunilor de trafic;
4) Strategii privind serviciile de infrastructură și politica tarifară;

4. Programul de intreținere:
1) Intreținerea curentă:
a) Planificarea pe termen scurt (1 an);
b) Planificarea pe termen mediu (2-5 ani);
c) Planificarea pe termen lung (10 ani);
2) Reparațiile capitale:
a) Planificarea pe termen scurt (1 an);
b) Planificarea pe termen mediu (2-5 ani);
c) Planificarea pe termen lung (10 ani);

5. Programul de Invesții pentru Modernizare și Investițiile Noi:
a) Planificarea pe termen scurt și prioritățile de investiții;
b) Planificarea pe termen mediu și prioritățile de investiții;
c) Planificarea pe termen lung și prioritățile de investiții;

6. Siguranța și securitate:
a) Situația actuală;
b) Srategii de Siguranță și Securitate;

7. Resursele umane:
a) Situația actuală;
b) Strategii privind resursele umane și Planul de personal;

8. Sistemul de Management al Calității și al Mediului;

9. Tehnologia informației și sisteme informatice de afaceri;

10. Finanțe:
a) Situația actuală;
b) Proiecții financiare:
- Finanțarea investițiilor;
- Indicatori financiari de bază;
- Previziuni privind profitul și pierderi;
- Previziuni privind fluxul de numerar;
- Previziuni privind bilanțul;
- Rata operațională;
- Rezultate așteptate;

11. Anexe.



[bookmark: _Hlk181014001]Anexa 4 – Obiective de performanță

1. Domeniul de aplicare al anexei este definirea obiectivelor de performanță pentru creșterea calității și a capacității infrastructurii feroviare în conformitate cu articolul 11 din Contract.
2. Toate obiectivele se vor baza pe ultimele informații și vor fi coordonate cu Ministerul. Obiectivele sunt definite lunar și anual și modificate în fiecare an.
3. Pentru depășirea cu mult a obiectivelor (în mod pozitiv), Ministerul alocă mijloace financiare pentru stimulente. Pentru neîndeplinirea obligațiilor, Ministerul va include sancțiuni astfel cum sunt definite în Contract.

4. Obiectivele de performanță acoperă:
a) Performanța trenurilor (inclusiv viteza de linie, restricțiile de viteză, fiabilitatea, întârzierile și satisfacția clienților);
b) Capacitatea rețelei (posibila capacitate a rețelei față de capacitatea actuală a rețelei, nivelul de utilizare);
c) Gestionarea activelor (planificată vs. întreținerea preventivă, întreținerea ad-hoc și defectele);
d) Volumele de activitate (volumul transportat - pasager și bunuri - în rețea);
e) Nivelurile de siguranță (accidente, incidente);
f) Protecția mediului.

5. Următorii indicatori fac obiectul unor penalități:
1) Indicatorii privind restricțiile de viteză: calitatea infrastructurii feroviare este evaluată, printre alți indicatori, pe baza restricțiilor de viteză. Indicatorul măsoară lungimea rețelei unde nu poate fi furnizată cea mai înaltă calitate.
Indicatorul privind restrictiile de viteză (%) = suma lungimii restricției de viteză / a rețelei totale * 100
Max. % =
2) Indicatorii de siguranță = numărul total al accidentelor și incidentelor cauzate de Administratorul Infrastructurii “care trebuie raportate”. Accidentele și incidentele “de raportat” includ:
a) Numărul de deraieri;
b) Numărul de coliziuni;
c) Numărul de coliziuni ale trenurilor cu pietoni, animale sau vehicule la treceri la nivel;
d) Numărul de decese;
e) Numărul de semnalizari de pericol (SPAD);
f) Conducerea fără permis;
g) Conducerea într-un bloc închis;
h) Demontarea materialului rulant;
i) Intreruperea funcționării în condiții de siguranță prin defecțiuni tehnice grave;
j) Periclitarea siguranței călătorilor pe platforme;
k) Periclitarea siguranței persoanelor care lucrează pe linie;
3) Număr maxim:
a) Indicatorii de punctualitate: doar traficul de pasageri,% din trenuri la timp;
b) Indicatorii de accesibilitate:% din stațiile și platformele fără obstacole;
c) Indicatorii de fiabilitate:% din totalul trenurilor anulate;
d) Capacitatea maximă a rețelei în km;
e) Capacitatea actuală a rețelei: în% din capacitatea maximă a rețelei.

6. Indicatori de performanț suplimentari:
1) Performanta trenurilor:
a) Întîrzieri:
Administratorul Infrastructurii va înregistra și evalua:
- toate întârzierile primare ale trenului în minutele de întârziere / tren-km și minutele de întârziere / linia de cale ferată-km, în funcție de linia ferată specifică și de întreaga rețea;
- toate întârzierile cauzate de lucrările de întreținere, calculate în minute, întârzieri / tren-km și întârzieri / linii de cale ferată-km, în funcție de linia ferată specifică și de întreaga rețea;
- cauza întârzierii și cine a generat aceasta;
- durata întârzierilor primare pe tren, de la început până la încetarea întreruperii;
- efectele întârzierilor primare asupra altor trenuri; în acest scop, Administratorul Infrastructurii trebuie să pună în aplicare un sistem fiabil pentru înregistrarea întârzierilor de tren.
Toate întârzierile trenului trebuie înregistrate în minute.
Un tren este întârziat atunci cand pleacă mai trziu decaît este planificat sau când sosește în stație mai tîrziu.
Administraorul Infrastructurii va defini ca obiectiv numărul maxim de minute de întârziere care trebuie să fie mai mică decât anul precedent pentru întregul an și pentru fiecare lună.
Valoarea maximă a întîrzierilor va fi coordonată cu Ministerul.
b) Satisfacția clientului:
Administratorul Infrastructurii definește valoarea maximă a numărului plângerilor depuse de întreprinderile feroviare și de consumatori.
Administratorul Infrastructurii restituie transportatorului toate cheltuielile suportate conform legislației în vederea respectării drepturilor călătorilor, în cazul întârzierii trenurilor, anulării, modificării sau redirecționării rutelor, din cauze imputabile Administratorului Infrastructurii.
Administratorul Infrastructurii va defini ca țintă valoarea maximă  a compensațiilor plătite călătorilor din cauza întârzierilor.
Satisfacția clientului este un indicator important privind fiabilitatea serviciului și a rețelei. Satisfacția clientului se măsoară prin cel puțin două anchete anuale.
c) Fiabilitatea trenurilor de călători:% din trenurile de pasageri care au fost anulate;
d) Trenuri de marfă de fiabilitate:% din trenurile de marfă care au fost anulate;
e) Performanța orarului de circulație: durata optimă de deplasare față de durata efectivă a călătoriei;
f) Viteza: viteza tehnică vs. viteza de proiectare;
g) Managementul activelor:
- Numărul defectelor: Administratorul Infrastructurii trebuie să definească un obiectiv lunar și anual, pe baza celor mai recente informații, privind numărul de defecte ale infrastructurii, în special pentru macazuri în total în întreaga rețea;
- Evaluarea calității facilităților: Administratorul Infrastructurii va defini parametrii de calitate pentru a evalua calitatea instalațiilor, inclusiv stațiile și terminalele;
- Numărul de intervenții ad-hoc pentru întreținere: Administratorul Infrastructurii înregistrează numărul de intervenții ad-hoc pentru întreținere și evaluează originea;
- Lucrări de întreținere planificate și executate: Administratorul Infrastructurii planifică în prealabil activitatea de întreținere preventivă timp de cel puțin un an pe baza bugetului alocat și evaluează lunar planul de întreținere față de statutul - quo;
- Numărul de operatiuni de întreținere preventivă și de întreținere ad-hoc;
- Indisponibilitatea rețelei:% din rețeaua afectată de restricțiile de viteză;
h) Volume de activitate:
- Rata de utilizare: Pe baza capacității utilizate, Administratorul Infrastructurii calculează rata de utilizare a rețelei și definește un obiectiv anual pentru rata de utilizare;
- Numărul de trenuri;
- Trenuri de pasageri-km;
- Trenuri de marfă-km;
- Tren-km total;
- Viteza medie pe rețeaua feroviară;
- Costuri pentru operare, întreținere, degajare a defecțiunilor, reparare, reînnoire, taxe de acces pe calea ferată pentru traficul de pasageri și mărfuri;
i) Niveluri de siguranță:
- Km de garduri de protecție în zonele locuite;
j) Protecția mediului:
- Implementarea sistemului de management de mediu;
- Km linie electrificată;
- % din puterea electică din surse regenerabile;
k) Productivitatea/ tren-km:
- Numărul de angajați (fără angajați detașați, ucenici, angajați în activități non-cheie)/ 100.000 tren-km



Anexa nr. 5 - Conținutul Raportului Anual pentru Infrastructură

Raportul anual privind infrastructura include cel puțin urmatoarele elemente:
1. Rezumatul managementului privind:
1) Îndeplinirea cerințelor contractuale, prezentarea generală a atingerii obiectivelor în perioada de raportare, inclusiv indicatorii financiari și tehnici;
2) Prezentare generală a proiectelor majore de investiții, modernizare, reînnoire și întreținere efectuate în perioada de raportare;
3) Deviații majore ale lucrărilor planificate și efectuate;
2. Obiective de performanță;
3. Raportul privind Status-quo-ul infrastructurii:
1) Investiții și modernizări;
2) Reînnoire și întreținere;
3) Abateri de la activitatea planificată;
4) Status-quo-ul indicatorilor tehnici și financiari;
5) Perspectivele pentru proiectele următoarei perioade de raportare și planificarea pe termen mediu;
3. Raportul privind Status-quo-ul facilitaților pentru servicii:
1) Investiții și modernizări;
2) Reînnoire și întreținere;
3) Abateri de la activitatea planificată;
4) Status-quo-ul indicatorilor tehnici și financiari;
5) Perspectivele pentru proiectele următoarei perioade de raportare și planificarea pe termen mediu;
5. Protecția mediului;
6. Anexe:
1) Lista liniilor existente;
2) Registrul actualizat al activelor, inclusiv descrierea funcțională;
3) Plan de afaceri actualizat;
4) Planul de investiții și întreținere actualizat.
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